

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO H DA FESG/UNICERRADO

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ Nº 33.585.148/0001-94

INSC. MUNICIPAL: 4821-602

INSC. ESTADUAL: 10.804.292-8

FCR CONSTRUTORA

Você Sonha, Nós Construimos!

Habilitação

HABILITAÇÃO JURÍDICA

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafer@gmail.com

Rua 07, nº 181 Qd. H Lt. 03 - Sala 01 - Setor Marechal Rondon - Goiânia - GO



CRISTAL CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM GERAL
(62) 3087-7611 - (62) 99204-1154

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
TERCEIRA ALTERAÇÃO

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS, brasileira, casada comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada sito á Rua 03 nº 161 QD. B LT. 11, ST. Marechal Rondon, Goiânia – GO, Cep: 74.560-310, inscrita no CPF/MF: 812.218.511-87, portadora da carteira de identidade nº 5536010/2º Via – SSP-PC/GO, data do nascimento 05/04/1975, filha de Manacéis Moreira Campos e Rosimira Benício Campos.

Na condição de única titular da empresa individual de responsabilidade limitada – **EIRELI**, denominada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede e foro sito á Rua 07 nº 181 QD. H LT. 03, Sala – 01 ST, Marechal Rondon Goiânia – GO, Cep: 74.560-350, empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52600808991, por despacho do dia 10/05/2019, inscrita no CNPJ/MF: 33.585.148/0001-94, resolve proceder a terceira alteração, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira:

Da Alteração do Capital Social da Empresa:

O capital social da empresa no valor de R\$ 200.000.00 (Duzentos Mil Reais), altera-se neste ato para o valor de R\$ 500.000.00 (Quinhentos Mil Reais), com um aumento de R\$ 300.000.00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado á vista e em moeda corrente nacional, em razão da alteração passa a constituir o capital social da empresa: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**.

Parágrafo Único: Após a alteração o capital social ficou assim distribuído.

TITULAR	PERC/%	VALOR TOTAL INTEGRALIZADO
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	100%	R\$ 500.000.00
TOTALIZANDO	100%	R\$ 500.000.00

Cláusula Segunda:

Da Omissão das Cláusulas na Empresa:

Continuam inalteradas as demais cláusulas aqui não modificadas por este instrumento.

Cláusula Terceira:

Da Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa:

A empresa promove através do presente: **A CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**, juntamente com os: **ATOS ALTERADOS**.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS, brasileira, casada comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada sito á Rua 03 nº 161 QD. B LT. 11, ST. Marechal Rondon, Goiânia – GO, Cep: 74.560-310, inscrita no CPF/MF: 812.218.511-87, portadora da carteira de identidade nº 5536010/2º Via – SSP-PC/GO, data do nascimento 05/04/1975, filha de Manacéis Moreira Campos e Rosimira Benício Campos.

Cláusula Primeira:

Da Denominação Empresarial, Sede e Foro da Empresa:

A empresa adota a denominação social empresarial: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede e foro sito á Rua 07 nº 181 QD. H LT. 03, Sala – 01 ST. Marechal Rondon Goiânia – GO, Cep: 74.560-350, empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52600808991, por despacho do dia 10/05/2019, inscrita no CNPJ/MF: 33.585.148/0001-94.

Cláusula Segunda:

Do Nome Fantasia da Empresa:

O nome fantasia da empresa é: **FCR CONSTRUTORA**.

Cláusula Terceira:

Do Objetivo da Empresa:


O objetivo da empresa é: Construção de edifícios (escritório), Gestão de redes de esgoto (escritório), Atividades relacionadas a esgoto (escritório), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (escritório), Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (escritório), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (escritório), Construção de estações e redes de telecomunicações (escritório), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas (escritório), Construção de instalações esportivas e recreativas (escritório), Demolição de edifícios e outras estruturas (escritório), Preparação de canteiro e limpeza de terreno (escritório), Perfuração e sondagens (escritório), Obras de terraplenagem (escritório), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (escritório), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (escritório), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (escritório), Obras de alvenaria (escritório), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (escritório), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (escritório), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (escritório), Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais (escritório), Limpeza em prédios e em domicílios (escritório), Imunização e controle de pragas urbanas (escritório), Atividades de limpeza (escritório), Atividades paisagísticas (escritório), Construção de rodovias e ferrovias (escritório), Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (escritório), Fabricação de artigos de serralheria (escritório).

Cláusula Quarta:

Da Primeira Filial da Empresa:

A primeira filial da empresa com sede e foro sito á Quadra 906 Sul AV. LO-23 Anexo: ACSV SE 92 LOTE-11 Sala – 02, Andar Primeiro, ST. Plano Diretor Sul, Palmas – TO, Cep: 77.023-392.

Cláusula Quinta:



Do Nome Fantasia da Primeira Filial da Empresa:

O nome fantasia da primeira filial da empresa é: **FCR CONSTRUTORA.**

Cláusula Sexta:**Do Objetivo da Primeira Filial da Empresa:**

O objetivo da primeira filial da empresa é: Construção de edifícios (escritório), Gestão de redes de esgoto (escritório), Atividades relacionadas a esgoto (escritório), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (escritório), Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (escritório), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (escritório), Construção de estações e redes de Telecomunicações (escritório), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas (escritório), Construção de instalações esportivas e recreativas (escritório), Demolição de edifícios e outras estruturas (escritório), Preparação de canteiro e limpeza de terreno (escritório), Perfuração e sondagens (escritório), Obras de terraplenagem (escritório), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (escritório), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (escritório), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (escritório), Obras de alvenaria (escritório), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (escritório), Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais (escritório), Limpeza em prédios e em domicílios (escritório), Imunização e controle de pragas urbanas (escritório), Atividades de limpeza (escritório), Atividades paisagísticas (escritório), Construção de rodovias e ferrovias (escritório), Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (escritório).

Cláusula Sétima:**Do Capital Social da Primeira Filial da Empresa:**

O capital social da primeira filial da empresa é de R\$ 100.000.00 (Cem Mil Reais).

Parágrafo Único: O capital social da primeira filial da empresa ficou assim distribuído:

TITULAR	PERC/%	VALOR TOTAL INTEGRALIZADO
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	100%	R\$ 100.000.00
TOTALIZANDO	100%	R\$ 100.000.00

Cláusula Oitava:**Do Início das Atividades e do Prazo de Duração da Empresa:**

Esta empresa iniciou suas atividades no dia **10 de Maio de 2019**, e sua duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Nona:**Do Capital Social da Empresa:**

O capital social da empresa é de R\$ 500.000.00 (Quinhentos Mil Reais), integralizado pela titular em moeda corrente Nacional.

Parágrafo Único: O capital social da empresa ficou assim distribuído:

TITULAR	PERC/%	VALOR TOTAL INTEGRALIZADO
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	100%	R\$ 500.000.00
TOTALIZANDO	100%	R\$ 500.000.00

Cláusula Décima:

Da Competência Administrativa da Empresa:

A administração da empresa será exercida pela titular: **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS**, que tem amplos e totais poderes para gerir os negócios da mesma, podendo assinar isoladamente, representar a empresa judicial e extrajudicialmente, nomear e constituir procuradores para representa-la no ato da gestão, autorizado o uso do nome empresarial, não podendo em hipótese alguma delegar o nome da empresa e nem usa-la em negócios ou operações alheias ao seu objetivo, tais como, avais, abonos ou fianças em favor próprio ou de terceiros. (Artigos 997, VI; 1060,1064, do CC/2002).

Cláusula Décima Primeira:

Do Desimpedimento na Empresa:

A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011. § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Segunda:

Da Retirada Mensal na Empresa:

Caberá a titular, uma remuneração mensal, a título de retirada de pró-labore, o qual será previamente fixado entre si, para vigorar em cada exercício financeiro, não podendo ultrapassar o limite fixado pelo regulamento do imposto de renda.

Cláusula Décima Terceira:

Da Responsabilidade da Titular da Empresa:

A responsabilidade, a titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

Cláusula Décima Quarta:

Do Exercício Financeiro da Empresa:

Esta empresa terá seu exercício financeiro idêntico ao do exercício comercial, iniciando – se em 1º de Janeiro e encerrando seu balanço de ativo e passivo em 31 de Dezembro de cada exercício.

Cláusula Décima Quinta:


Da Criação de Filiais na Empresa:

Esta empresa poderá criar filiais, em qualquer parte do território nacional, onde julgar conveniente de seu interesse comercial.

Cláusula Décima Sexta:

Da Declaração de Enquadramento de Microempresa da Empresa:

Ilmo, Sr, Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás – **JUCEG**, a empresa já qualificada, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Código do ato: 315, Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**.



Cláusula Décima Sétima:

Da Jurisdição da Empresa:

A jurisdição do presente instrumento é a **Capital do Estado de Goiás**, cujo foro a empresa elege.

Cláusula Décima Oitava:


Da Omissão das Cláusulas na Empresa:

Para as cláusulas omissas no presente instrumento, serão observadas, no que couber, as disposições da lei das sociedades anônimas.

E, assim por estar à parte justa e acertada, assina o presente ato constitutivo, em 01 (uma) via de igual teor e data.

Goiânia – GO, 04 de Março de 2021.

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

The image shows three distinct handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a large, sweeping loop. The second signature in the middle is a vertical, elongated loop. The third signature on the right is a smaller, more compact loop. There are also some small, less legible marks or initials scattered around the main signatures.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
81221851187	CLEIDE MOREIRA DE FREITAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2021 08:22 SOB N.º 20215361130.
PROTOCOLO: 215361130 DE 03/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101485792. CNPJ DA SEDE: 33585148000194.
NIRE: 52600808991. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/03/2021.
FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.585.148/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FCR CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FCR CONSTRUTORA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 7	NÚMERO 181	COMPLEMENTO QUADRAH LOTE 03 SALA 01
--------------------------	----------------------	---

CEP 74.560-350	BAIRRO/DISTRITO SET MARECHAL RONDON	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CRISTALCONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 3087-7611
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/10/2023** às **16:59:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.585.148/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2019
NOME EMPRESARIAL FCR CONSTRUCOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 7	NÚMERO 181	COMPLEMENTO QUADRAH LOTE 03 SALA 01
CEP 74.560-350	BAIRRO/DISTRITO SET MARECHAL RONDON	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO	ENDEREÇO ELETRÔNICO CRISTALCONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 3087-7611
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/10/2023 às 16:59:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

33.585.148/0001-94

Inscrição Estadual

10.804.292-8

Cadastro Atualizado em

27/02/2023 19:28:24

Nome Empresarial

FCR CONSTRUÇÕES LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

FCR CONSTRUTORA

Endereço Estabelecimento

RUA 7, nº 181, Qd. H, Lt. 03, SALA - 01, SETOR MARECHAL RONDON - GOIANIA GO, CEP: 74.560-350

Atividade Econômica**Atividade Principal**

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

- 2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 3701100 - Gestão de redes de esgoto
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8299701 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312600 - Perfurações e sondagens
- 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 8130300 - Atividades paisagísticas
- 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

22/08/2020

Data de Cadastramento:


22/08/2020

Operações com NF-E:

WinHttp.WinHttpRequest error '80072ee2'

The operation timed out

/netaccess/NFE/class/classCCN.asp, line 61





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FCR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 33.585.148/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:05:44 do dia 18/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/04/2024.

Código de controle da certidão: **1EC9.1467.C6C7.F608**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 135.302-4**

Prazo de Validade: até 15/01/2024

CNPJ: 33.585.148/0001-94

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 18 DE OUTUBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.585.148/0001-94
Razão Social: FCR CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: R 7 181 QD H LT 03 SL 01 / ST MARECHAL RONDON / GOIANIA / GO / 74560-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2023 a 10/11/2023

Certificação Número: 2023101202075576646452

Informação obtida em 18/10/2023 17:02:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FCR CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.585.148/0001-94

Certidão n°: 57776417/2023

Expedição: 18/10/2023, às 17:03:11

Validade: 15/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FCR CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.585.148/0001-94**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : 104171195717

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ : 33585148000194

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104171195717

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 18 de outubro de 2023, às 17:06:54
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 18 de outubro de 2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305833493 em 02/05/2023, protocolo 231177488. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FCR CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52600808991
CNPJ:	33585148000194
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43841090168	MAGAYVER BATISTA ALVES	GO012628/O-4
81221851187	CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2023 15:52 SOB Nº
20231177488.
PROTOCOLO: 231177488 DE 01/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305833493. NIRE: 52600808991.
FCR CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 04, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FCR CONSTRUÇÕES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 33.585.148/0001-94, Número de Registro (NIRE) 52600808991.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/05/2019

Ato constitutivo: 52600808991

Goiânia, 01/01/2022

MAGAYVER BATISTA ALVES
CONTADOR
CRC/GO 012628/O-4

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS
Administrador, Sócio
CPF 812.218.511-87



Empresa: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

C.N.P.J.: 33.585.148/0001-94

Endereço: Rua R 7, 181, QUADRAH LOTE 03 SALA 01, SET MARECHAL RONDON, GOIANIA/GO, CEP 74560-350

Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

Número livro: 0004

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.612.220,50D
ATIVO CIRCULANTE	1.568.197,63D
DISPONÍVEL	1.568.197,63D
CAIXA	1.568.197,63D
CAIXA GERAL	1.568.197,63D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.022,87D
IMOBILIZADO	44.022,87D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.697,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.697,20D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.674,33C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.674,33C
PASSIVO	1.612.220,50C
PASSIVO CIRCULANTE	68.466,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.106,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.106,68C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.106,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.010,04C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.201,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.837,48C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.364,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.808,15C
INSS A RECOLHER	4.371,61C
FGTS A RECOLHER	6.436,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.350,00C
CONTAS A PAGAR	1.350,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.543.753,78C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.043.753,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.043.753,78C
LUCROS ACUMULADOS	1.043.753,78C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		2.982.411,25
VENDA DE MERCADORIAS	2.982.411,25	
DEDUÇÕES		(286.311,49)
(-) SIMPLES NACIONAL	(286.311,49)	
RECEITA LIQUIDA		2.696.099,76
CMV		(547.675,02)
MATERIAL USO E CONSUMO	(547.675,02)	
LUCRO BRUTO		2.148.424,74
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.253.006,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(551.703,00)	
PRÓ-LABORE	(31.179,00)	
FGTS	(38.619,24)	
ENERGIA ELÉTRICA	(31.167,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.219,00)	
TELEFONE	(3.577,20)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(16.200,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(572.451,02)	
DEPRECIACIONES	(4.891,44)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		895.417,84
JUROS PASSIVOS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		
DESCONTO CONCEDIDOS		
JUROS DE MORA		
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
JUROS SOBRE DIVIDENDOS		
JUROS DE APLICAÇÕES		
JUROS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
MULTA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS		
LUCRO DO EXERCÍCIO		895.417,84

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 04, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa FCR CONSTRUÇÕES LTDA.

Goiânia, 31/12/2022

MAGAYVER BATISTA ALVES
CONTADOR
CRC/GO 012628/O-4

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS
Administrador, Sócio
CPF 812.218.511-87





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FCR CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43841090168	MAGAYVER BATISTA ALVES
81221851187	CLEIDE MOREIRA DE FREITAS



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2023 15:52 SOB N°
20231177488.
PROTOCOLO: 231177488 DE 01/05/2023. NIRE: 52600808991.
FCR CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

FCR CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/MF: 33.585.148/0001-94

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL, ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, SOLVÊNCIA GERAL, CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA.

Vimos por meio desta, apresentar junto a Comissão Permanente de Licitação, a comprovação do bom índice de liquidez corrente geral, o baixo grau de endividamento, o bom índice de liquidez geral, a solvência geral e a capacidade financeira anual, e a disponibilidade financeira líquida da empresa acima qualificada conforme segue:

AC = Ativo Circulante = R\$ 1.568.197,63

PC = Passivo Circulante = R\$ 68.466,72

RLP = Realizável em Longo Prazo = R\$ 0,00

ELP = Exigível em Longo Prazo = R\$ 0,00

AT = Ativo Total = R\$ 1.612.220,50

IT = Imobilizado Total = R\$ 34.240,00

N = Prazo estipulado em meses para execução dos serviços do Edital.

ILC = Índice de Liquidez Corrente: $ILC = (AC/PC) > 1,0$

$$ILC = (1.568.197,63/68.466,72) > 1,0$$

$$ILC = (22,90) > 1,0$$

GEG = Grau de Endividamento Geral: $GEG = (PC + ELP)/(AT) < 0,50$

$$GEG = (68.466,72 + 0,00)/(1.612.220,50) < 0,50$$

$$GEG = (0,04) < 0,50$$

ILG = Índice de Liquidez Geral: $ILG = (AC + RLP)/(PC + ELP) > 1,0$

$$ILG = (1.568.197,63 + 0,00)/(68.466,72 + 0,00) > 1,0$$

$$ILG = (22,90) > 1,0$$

SG = Solvência Geral: $SG = (AT)/(PC + ELP) > 1,0$

$$SG = (1.612.220,50)/(68.466,72 + 0,00) > 1,0$$

$$SG = (23,54) > 1,0$$

CFA = Capacidade Financeira Anual: $CFA = N(AC + RLP + IT - PC - ELP)$

$$CFA = (1.568.197,63 + 0,00 + 34.240,00 - 68.466,72 - 0,00)$$

$$CFA = (1.602.437,63 - 68.466,72)$$

$$CFA = (1.533.970,91)$$

Conforme acima demonstrado, comprova a boa situação financeira e o baixo índice de endividamento da empresa acima qualificada.

Goiânia – GO, 02 de Maio de 2023.

CLEIDE
MOREIRA DE
FREITAS:812218
51187

Assinado de forma
digital por CLEIDE
MOREIRA DE
FREITAS:81221851187
Dados: 2023.05.03
09:11:11 -03'00"

MAGAYVER
BATISTA
ALVES:438410901
68

Assinado de forma digital
por MAGAYVER BATISTA
ALVES:43841090168
Dados: 2023.05.03
09:10:22 -03'00"

FCR CONSTRUÇÕES LTDA
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS
Sócia/Administradora
CPF/MF: 812.218.511-87

MAGAYVER BATISTA ALVES
CONTADOR
CRC/GO: 12.628
CPF/MF: 438.410.901-68

Rua 7 nº 181 QD. H LT. 03 Sala – 01 ST. Marechal Rondon Goiânia – GO, Cep: 74.560-350



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents and Services Ltda EPP certifica em 03/05/2023 09:46:01 que o documento de hash (SHA-256) 0bd04eb7770b127d1b643fe07f135eed76c0198803dbd84773b12423cd6716c7 foi validado em 03/05/2023 09:42:15 através da transação blockchain 0xa63b9781932e992b2b6fa8ed15df6dc51eaa188aec0ba42458fe33520054445e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 132771)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0bd04eb7770b127d1b643fe07f135eed76c0198803dbd84773b12423cd6716c7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **132771** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**INDICE 2022**", cujo assunto é descrito como "**INDICE 2022**", faz prova de que em **03/05/2023 09:41:36**, o responsável **FCR Construções Eireli (33.585.148/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FCR Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/05/2023 09:42:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa63b9781932e992b2b6fa8ed15df6dc51eaa188aec0ba42458fe33520054445e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten blue ink signatures and scribbles at the bottom right of the page.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FCR CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: GOC2301208260	
NIRE : 52600808991 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 52600808991	CNPJ 33.585.148/0001-94	Data de Ato Constitutivo 10/05/2019	Início de Atividade 10/05/2019	
Endereço Completo Rua 7, Nº 181, QUADRAH LOTE 03 SALA 01, SET MARECHAL RONDON - Goiânia/GO - CEP 74560-350				
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (ESCRITORIO), GESTAO DE REDES DE ESGOTO (ESCRITORIO), ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO (ESCRITORIO), OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS (ESCRITORIO), CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (ESCRITORIO), MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (ESCRITORIO), CONSTRUCAO DE ESTACOES DE REDES DE TELECOMUNICACOES (ESCRITORIO), CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS (ESCRITORIO), CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (ESCRITORIO), DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (ESCRITORIO), PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (ESCRITORIO), PERFURACAO E SONDAgens (ESCRITORIO), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (ESCRITORIO), INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (ESCRITORIO), INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO (ESCRITORIO), MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (ESCRITORIO), OBRAS DE ALVENARIA (ESCRITORIO), TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL (ESCRITORIO), TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (ESCRITORIO), SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA (ESCRITORIO), ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (ESCRITORIO), LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS (ESCRITORIO), IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (ESCRITORIO), ATIVIDADES DE LIMPEZA (ESCRITORIO), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (ESCRITORIO), CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (ESCRITORIO), MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA (ESCRITORIO), FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA (ESCRITORIO).				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	CPF/CNPJ 812.218.511-87	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	CPF 812.218.511-87	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				
Data 09/12/2022	Número T5260080899	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMAÇÃO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
1 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx		
Endereço Completo QUADRA 906 Sul Avenida LO 23, Nº S/N, ANEXO ACSV SE 92;LOTE 11;SALA 02;ANDAR PRIMEIRO; , Plano Diretor Sul, Palmas, TO, CEP: 77023392				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2023, às 17:07:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **5SG2GHAR**.



GOC2301208260

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FCR CONSTRUÇÕES LTDA NIRE : 52600808991 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada	Protocolo: GOC2301208260
---	---------------------------------

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretario(a) Geral



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a long horizontal stroke and a large loop.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafer@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **407609/2023**

Validade: **15/01/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: FCR CONSTRUCOES EIRELI

Fantasia: FCR CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Capital Social: R\$ 500.000,00

CNPJ: 33.585.148/0001-94

Registro: 30336/RF

Registro no Crea-GO: 15/07/2020

ENDEREÇO

Rua 7 Sala 1 QD: H LT: 03

CEP: 74560350

Bairro: Marechal Rondon

Cidade: Goiânia

UF: GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (ESCRITÓRIO), GESTÃO DE REDES DE ESGOTO (ESCRITÓRIO), ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO (ESCRITÓRIO), OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRACAS E CALÇADAS (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE ESTACIONES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCRITÓRIO), MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE ESTACIONES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (ESCRITÓRIO), DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO E OUTRAS ESTRUTURAS (ESCRITÓRIO), PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (ESCRITÓRIO), PERFURAÇÃO E SONDAGENS (ESCRITÓRIO), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (ESCRITÓRIO), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (ESCRITÓRIO), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (ESCRITÓRIO), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (ESCRITÓRIO), OBRAS DE ALVENARIA (ESCRITÓRIO), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (ESCRITÓRIO), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (ESCRITÓRIO), SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (ESCRITÓRIO), ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (ESCRITÓRIO), LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS (ESCRITÓRIO), IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (ESCRITÓRIO), ATIVIDADES DE LIMPEZA (ESCRITÓRIO), ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (ESCRITÓRIO), MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA (ESCRITÓRIO), FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA (ESCRITÓRIO).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

FERNANDO AMARAL SILVA

Título: Engenheiro Civil, Técnico em Construção Civil - Edificações e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 15/07/2020

RNP: 1006229590

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA e ARTIGOS 3 E 4 DA RES.313/86 DO CONFEA

RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 27/05/2021

RNP: 1019824719

ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/66; ARTIGO 7º, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇÃO EM PONTES, PORTOS e RIOS E CANAIS.

AMANDA ANNYE GOMES SILVA

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 11/02/2022

RNP: 1019679123

ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 e DO CONFEA E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 17/10/2023 17:36:33.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **05173376**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **484706/2023**

Validade: **16/01/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1019824719

CPF: 70094277125

Número da Carteira: 1019824719D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 26/01/2021

Data de Registro no Crea-GO: 26/01/2021

ANUIDADES

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

Exercício: 2022 Parcelado (6/6)

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 26/01/2021

Colaão de Grau: 25/08/2020

Situação: Definitivo

Instituição de Ensino: GO/ PUC/PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS

ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/66; ARTIGO 7º, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇÃO EM PONTES, PORTOS, RIOS E CANAIS .



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 18/10/2023 09:24:07.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e672215e**





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 32208/2023-INT

Válida até: 24/11/2023

Nome.....: AMANDA ANNYE GOMES SILVA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: 1019679123D-GO Data da Expedição: 21/10/2020

RNP.....: 1019679123

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:23:34 hs do dia 27/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 02B5830214

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 31607/2023-INT

Válida até: 21/11/2023

Nome.....: FERNANDO AMARAL SILVA

Título(s):

ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TEGC. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES

Carteira.....: 18162/D-GO

Data da Expedição: 16/12/2010

RNP.....: 1006229590

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 3
E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DE
SUA FORMACAO.

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:04:48 hs do dia 24/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0694F39888

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 33.585.148/0001-94 sediada à Rua R. 7, Qd. H, Lt. 03, Nº 181, Setor Marechal Rondon, no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.560-350, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por CLEIDE MOREIRA DE FREITAS, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 5536010 SSP-GO, CPF 812.218.511-87, residente e domiciliado à Rua 03, Nº 161, QD. B, LT. 11, Setor Marechal Rondon, Cep-74.560-310, município de Goiânia, Estado de Goiás.

CONTRATADO: FERNANDO AMARAL SILVA, brasileiro, casado, Título profissional ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM CONST. EDIF., portadora do Registro Profissional nº 18162/D-GO, inscrito no CPF nº 888.463.771-68 e Carteira de Identidade nº 3561902 SSP-GO, residente e domiciliado à Av. Cascavel, Q. D. L. 1-17/21, S/N, Residencial Vilar Primavera, Casa-21 Setor Castelo Branco, Cidade de Goiânia, Estado Goiás.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de ENGENHARIA CIVIL, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.750,00 (Três mil e setecentos e cinquenta reais), para uma jornada de 15 (quinze) horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por prazo ser indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (Dez) dias.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/02/2022 15:42:24 que o documento de hash (SHA-256) 23c3d105fa4766da279235780339ba7c71bb03f5a1287419142a10be58da4e23 foi validado em 25/02/2022 15:41:50 através da transação blockchain 0x70fdca62bfa560c36ca8f1e411279084e2e3040dfa47cdc508c2ca021d98cc6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 52849)



CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de GOIANIA-GO para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia-GO, 06 de julho de 2020.

Cartório Antônio do Prado

Cleide Moreira de Freitas

CONTRATANTE: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 33.585.148/0001-94

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

CPF: 812.218.511-87

Cartório Antônio do Prado

Fernando Amaral Silva

FERNANDO AMARAL SILVA

CPF: 888.463.771-68

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

RG:

2. _____

Nome:

RG:



CARTÓRIO ANTONIO DO PRADO
Rua Cavado Mal, s/nº, Av. 24 de Outubro, nº 156, Campinas, Goiânia GO, CEP - 74.517-020
Fone: (62) 3273-0066 | F841F052146 | www.cartorioantoniodoprado.com.br

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a(s) firma(s) de:

(CIVIL) FULVIA MOREIRA DE SOUZA

Em testemunho da verdade.

Goiânia-GO, 13 de Junho de 2020, às 15:19:31 horas

THIAGO WASHINGTON LUIZ ALVES DIAS - SUBOFICIAL E
ESCREVENTE
Selo:00072007113065609460615



CARTÓRIO ANTONIO DO PRADO
Thiago Washington Luiz Alves Dias
Suboficial e Escrevente

CARTÓRIO ANTONIO DO PRADO
Rua Cavado Mal, s/nº, Av. 24 de Outubro, nº 156, Campinas, Goiânia GO, CEP - 74.517-020
Fone: (62) 3273-0066 | 9841F052146 | www.cartorioantoniodoprado.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:

(CIVIL) FERNANDA JORDANI DE SOUZA

Em testemunho da verdade.

Goiânia-GO, 13 de Julho de 2020, às 15:14:50 horas

THIAGO WASHINGTON LUIZ ALVES DIAS - SUBOFICIAL E
ESCREVENTE
Selo:00072007113065609460616



CARTÓRIO ANTONIO DO PRADO
Thiago Washington Luiz Alves Dias
Suboficial e Escrevente

Handwritten mark

Handwritten signature



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/02/2022 15:42:24 que o documento de hash (SHA-256)
23c3d105fa4766da279235780339ba7c71bb03f5a1287419142a10be58da4e23 foi validado em 25/02/2022 15:41:50 através da transação blockchain
0x70fdca62bfa560c36ca8f1e411279084e2e3040dfa47cdc508c2ca021d98cc6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 52849)



Handwritten mark

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **23c3d105fa4766da279235780339ba7c71bb03f5a1287419142a10be58da4e23** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **52849** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**contrato prestação de serviço engenheiro civil Fernando Amaral silva**", cujo assunto é descrito como "**contrato prestação de serviço engenheiro civil Fernando Amaral silva**", faz prova de que em **25/02/2022 15:40:46**, o responsável **FCR Construções Eireli (33.585.148/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FCR Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/02/2022 15:42:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x70fd6ca62bfa560c36ca8f1e411279084e2e3040dfa47cdc508c2ca021d98cc6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature in blue ink]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS nº 01/2021

CONTRATANTE: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ de nº33.585.148/0001-94 sediada à Rua/Av. RUA 7 QUADRA H LOTE 3 SALA 1 SETOR MARECHAL RONDON, no município de GOIANIA, estado de GOIAS, CEP 74560-350, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por CLEIDE MOREIRA DE FREITAS, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil CASADA, profissão EMPRESARIA, portador da Cédula de Identidade nº 5536010 SSP/GO, CPF 812.218.511-87, residente e domiciliado à Rua 3 quadra B lote 11 Setor Marechal Rondon, município de Goiânia, Estado de GO, CEP 74560-310.

CONTRATADO: RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil CASADA, profissão ENGENHEIRA, Título profissional Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional nº 1019824719D-GO, inscrito no CPF nº 700.942.771-25 e Carteira de Identidade nº 5977548 -PC-GO, residente e domiciliado à RUA 15 QUADRA I LOTE 17 S/N VILA IZAURA GOIANIA-GO CEP - 74553-220.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de ENGENHARIA CIVIL, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais) para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia-GO, 20 de maio de 2021



Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:

[97821010] - CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

Em testemunho da verdade.

Goiânia-GO, 27 de Maio de 2021, às 09:26:50 horas

BRENDA DO NASCIMENTO SILVA - SUBOFICIAL E ESCRIVENTE

Selo:00072105212761409462996



CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
Brenda do Nascimento Silva
Suboficial e Escrevente

Cleide Moreira de Freitas

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ 33.585.148/0001-94

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

CPF - 812.218.511-87

Cartório Antônio do Prado

Rafaela C. T. de Araujo Carmo

RAFAELA C. T. DE ARAUJO CARMO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF - 700.942.771-25



Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:

[A996830] - RAFAELA CRISTINA DE ARAUJO CARMO

Em testemunho da verdade.

Goiânia-GO, 23 de Junho de 2021, às 16:46:33 horas

KAMILLA VIEIRA SANTOS - SUBOFICIAL E ESCRIVENTE

Selo:00072106212941709462462



CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
2º Registro Civil e Tabelionato de Notas
Kamilla Vieira Santos
Suboficial e Escrevente



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/02/2022 15:36:11 que o documento de hash (SHA-256) efb00950240f61eb6c6944c26514d4d274ea18178a84302aa265e714376c5810 foi validado em 25/02/2022 15:34:26 através da transação blockchain 0x7805d5122ca48ca590e3a67bb9a8f4b0e5a13704e281b5b6320465cf8615e1fe e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck?NID:52845>



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **efb0095d24df61eb6c6944c26514d4d274ea18178a84302aa265e714376c5840** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **52845** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**contrato prestação de serviço engenheira Rafaela**", cujo assunto é descrito como "**contrato prestação de serviço engenheira Rafaela**", faz prova de que em **25/02/2022 15:33:48**, o responsável **FCR Construções Eireli (33.585.148/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FCR Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/02/2022 15:36:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7805d5122ca48da590e3a67bb9a8f4b0e5a13704e281b5b6320465cf86f5e1fe**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: **FCR Construções EIRELI.**, inscrita no CNPJ de nº **33.585.148/0001-94**, sediada à **Rua 7 Nº 181 Qd. H Lt. 03 – Sala 01**, no município de **Goiânia**, estado de **Goiás**, CEP: **74.560-350**, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua sócia **Cleide Moreira de Freitas**, nacionalidade **Brasileira**, estado civil **casada**, profissão **empresária**, portador da Cédula de Identidade nº **5536010/2º Via DGPC/GO**, CPF **812.218.511-87**, residente e domiciliado à **Rua 03 nº 161 Qd. B Lt. 11 – Setor Marechal Rondon**, CEP **74.560-310**, município de **Goiânia**, Estado de **Goiás**.

CONTRATADA: **Amanda Annye Gomes Silva**, nacionalidade **brasileira**, estado civil **solteira** profissão **Engenheira Civil**, portador do Registro Profissional nº **1019679123D-GO**, inscrito no CPF nº **042.913.851-29** e Carteira de Identidade nº **6392191 SSP-GO**, residente e domiciliado à **Fazenda das Palmeiras Nº 0, Entrada Posselandia, Zona Rural, Cidade Guapó-Goiás**, CEP **75.350-000**.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na **Área de Engenharia Civil**, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA O contratado receberá a remuneração de R\$ **3.750,00 (Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais)**, para uma jornada de **15 horas semanais**, que será pago **5º dia útil do mês subsequente**, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da **Comarca de Goiânia** para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em **02(duas)** vias de igual teor, na presença de **(02)** duas testemunhas.

Goiânia, 03 de fevereiro de 2022.

Cleide Moreira de Freitas
CONTRATANTE: **Cleide Moreira de Freitas**
Sócio Diretor / CPF: **812.218.511-87**
FCR Construções EIRELI.

Amanda Annye Gomes Silva
CONTRATADO: **Amanda Annye Gomes Silva**
Engenheira Civil / CPF: **042.913.851-29**

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: **Bauer Pereira Martins**
RG: **1.656.722/SSP-GO**

2. _____
Nome: _____
RG: _____

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com

Rua 07, nº 181 Qd. H Lt. 03 - Sala 01 - Setor Marechal Rondon - Goiânia - GO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/03/2022 13:07:05 que o documento de hash (SHA-256) d76e535416ccfbc7172160c8bb5f82e78c11dfdf1a216449c629b9277072fea5 foi validado em 03/03/2022 13:04:29 através da transação blockchain 0x97fb3b9cf4656e94c1e53364381065e50cec1e1fe700917e215827ddef4a7a0a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 53262)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS

TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE TÍTULOS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS

Rua Vereador Manoel Ribeiro, Cst. E, Lt. 06, nº 33 - Centro - Varjão - GO - Cep 76366-000
 Tel: 52.3354.1316 / 52.98602.0090 - E-mail: tabelionatovj@gmail.com

04502292213508824300070 - Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>

Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de AMANDA ANNIE GOMES SILVA, Dou Fé.

Em testemunho da verdade.
 Varjão-GO, 22 de fevereiro de 2022

FERNANDA DE OLIVEIRA PINHEIRO - Tabelião Substituta

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Cartório de Notas do Estado de Goiás
 Tabelião Substituto de Títulos
 e Contratos Marítimos
 FERNANDA DE OLIVEIRA PINHEIRO

2º Registro e Tabelionato de Notas

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
 Rua Geraldo May, s/n, c/ Av. 24 de Outubro, nº 156 Campinas,
 Goiânia-GO, CEP: 74019-020 - Fone: (61) 3233-9055

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 (SKyYFq8) - CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

Em testemunho da verdade.
 Goiânia-GO, 03 de Março de 2022, às 17:19:11 horas.

JOCELIA SILVA DO NASCIMENTO - SUBOFICIAL E ESCRIVENTE
 Seio: 00072203024297524300892

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
 2º Registro e Tabelionato de Notas
 JOCELIA SILVA DO NASCIMENTO
 Suboficial e Escrevente

Handwritten initials in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/03/2022 13:07:05 que o documento de hash (SHA-256) d76e535416ccfbc7f72160c8bb5f82e78c11dfdf1a216449c629b9277072fea5 foi validado em 03/03/2022 13:04:29 através da transação blockchain 0x97fb3b9cf4656e94c1e53364381065e50cec1e1fe700917e215827ddef4a7a0a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 53262)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d76e535416ccfbc7f72160c8bb5f82e78c11dfdf1a216449c629b9277072fea5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **53262** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**contrato prestação de serviço engenheira civil Amanda**", cujo assunto é descrito como "**contrato prestação de serviço engenheira civil Amanda**", faz prova de que em **03/03/2022 13:04:17**, o responsável **FCR Construções Eireli (33.585.148/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FCR Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/03/2022 13:06:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x97fb3b9cf4656e94c1e53364381065e50cec1e1fe700917e215827ddef4a7a0a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature

Large handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001089

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220178376**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/07/2022** .. Baixada em: **12/04/2023**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.** Registro CREA-GO: **30336**.....

Contratante: **Fundo Municipal de Saúde de Montividiu-GO** CPF/CNPJ: **11.269.276/0001-96**

Rua Francisco Sales

Rocha.....

Número: s/n....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000

Quadra: s/q..... Lote: s/l.....

Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)36291530....

Contrato: 137/2022..

Celebrado em: 20/06/2022

Valor R\$: 933.714,73.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Rita Cândida esq. Rua Arco Iris

Número: s/n....

Bairro: Morada Feliz.....

CEP: 75915-000.....

Quadra: s/q..... Lote: s/l.....

Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

Data de Início: 22/07/2022

Previsão término: 31/12/2022

Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Fundo Municipal de Saúde de Montividiu-GO**

CPF/CNPJ: **11.269.276/0001-96**

E-Mail:

Fone: (64....) 36291530..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 291,21 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 291,21 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 291,21 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 25,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 291,21 METROS QUADRADOS;**

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 22/07/2022 até 06/04/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23010161 a 23010167, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001089

Data: 13/04/2023 Hora: 12:30:00

Código de Controle: HSPQAXF



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63040/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FCR CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.585.148/0001-94**, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO**, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTIVIDIU-GO**, CNPJ nº 11.269.276/0001-96, com obras e serviços de Engenharia para **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE** na Rua Rita Candida esq. Rua Arco Iris - Morada Feliz no município de Montividiu-GO, ART Nº 1020220178376, na **Construção de prédio, como todas as instalações hospitalares pertinentes, com área de 291,21 m² de edificação nova.**

ENTIDADE IMPLANTADORA:	MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO	Ref.:	jan-22
RECURSOS:	MUNICIPAL	Ref.:	fev-22
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE EM MONTIVIDIU		
ENDEREÇO:	Rua Rita Candida esq. Rua Arco Iris - Morada Feliz, Montividiu-GO		
CONTRATO: 137/2022		INICIO 22/07/2022	TERMINO 06/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERREIRO	m2	1.212,50
1.2	20212	GOINFRA	BARRELAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) . SEM ALQUAJAMENTO E LAVANERIA . COM PINTURA, EM CONSOLIDADA COM AS IRRS, EM ESPECIAL A IRR-18, INCLUI USO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS . (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	m2	20,00
1.3	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUI RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO)	Un	1,00
1.4	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	1,00
1.5	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	m2	291,21
1.6	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m3	200,00
1.7	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1.000,00
2.0			TRANSPORTES		
2.1	30105	GOINFRA	TRANSP DE ENTULHO EM CAÇAMBAS ESTACIONARIAS COM CARGA	m3	15,00
3.0			SERVIÇO EM TERRA		
3.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	12,69
3.2	41002	GOINFRA	APILOAMENTO	m2	265,14
3.3	41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APILOAM/CTR EM CARRINHO MÃO	m3	848,75
3.4	41007	GOINFRA	ESPALHAMENTO MECANICO	m2	1.212,50
3.5	41009	GOINFRA	COMPACT MECANIC S/CONTR LABORAT	m3	722,75
3.6	41001	GOINFRA	ESC CAMPO ABERTO C/TRANP MANUAL DE TERRA(OC)	m3	722,75
4.0	50000		FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
4.1	50302	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO	M	202,50
4.2	50901	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	10,15
4.3	50902	GOINFRA	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	16,92
4.4	51032	GOINFRA	CONCR USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPa (OB. C.)	m3	10,15
4.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCR EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	m3	10,15
4.6	52004	GOINFRA	ACD CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	547,15
4.7	61130	GOINFRA	MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO	m2	150,85

1



Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 23010162
CAT nº: 1020230001089 Página: 002
www.creaqo.org.br/autenticacao



5.0	60000		ESTRUTURA		
5.1	60103	GOINFRA	ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	m2	291,21
5.2	60191	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	126,96
5.3	60203	GOINFRA	FORMA-MADEIRA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	319,01
5.4	60304	GOINFRA	ACO CA - 50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.104,55
5.5	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	646,54
5.6	60520	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA (OB.C.)	m3	21,45
5.7	60802	GOINFRA	LANC/APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS)	m3	21,45
5.8	61101	GOINFRA	FORRO LAJE PRE-MOLDADA CAP. E=2CM C/FERR. DISTRIB.	m2	291,21
5.9	98547	SIIAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF. 06/2018.	m2	291,21
6.0	70000		INST. EL. ET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
6.1		COMP 1	LUMINARIA LED 24 WATTS, 30X30 TIPO SOBREPOR, 6500 K TIPO HOSPITALAR	Un	34,00
6.2		COMP 2	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Un	6,00
6.8	71432	GOINFRA	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	Un	3,00
6.9	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	23,00
6.10	71455	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	Un	2,00
6.11	72578	GOINFRA	TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA	Un	89,00
6.12	72198	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A	Un	1,00
6.13	70720	GOINFRA	CX METALICA P/ MEDIDOR POLIFASICO PD. CEL.G 420X580X220MM	Un	1,00
6.14	70709	GOINFRA	CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA S/TAMPA	Un	3,00
6.15	71193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM 20 MM	M	600,00
6.16	71197	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM 50MM	M	54,00
6.17	71215	GOINFRA	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	M	12,00
6.18	71125	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2"	Un	4,00
6.19	71380	GOINFRA	HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40 M C/CONNECTOR	Un	4,00
6.20	70534	GOINFRA	CABO AGRUPADO SINTEXAX 1000 V. 4 X 6 MM ²	M	50,00
6.21	71291	GOINFRA	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM ²	M	900,00
6.22	71292	GOINFRA	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM ²	M	600,00
6.23	72510	GOINFRA	TERMINAL DE PRESSAO 4 MM ²	Un	2,00
6.24	72556	GOINFRA	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 5E	Un	10,00
6.25	70681	GOINFRA	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	37,00
6.26	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	117,00
6.27	70715	GOINFRA	CAIXA PASSAGEM 60X60X70 FUNDO DE BRITA S/TAMPA	Un	1,00
6.28	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30 A	Un	21,00
6.29	71175	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100 A	Un	1,00
6.30	70692	GOINFRA	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	10,00
6.31	72585	GOINFRA	TOMADA P/TERMINAL DE COMPUTADOR (REF. 54324)	Un	14,00
6.32	72591	GOINFRA	TOMADA TELEFONICA (4 PINOS)	Un	15,00
6.33	71197	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM 50MM	M	100,00

2

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO

www.montividiu.go.gov.br

64.3629-1530/3629-1266

[Handwritten signature and scribbles]



6.34	70504	GOINFRA	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM 2"	Un	2,00
6.35	71215	GOINFRA	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	M	30,90
6.36	70601	GOINFRA	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR	M	20,00
6.37	70611	GOINFRA	CABO TELEFONICO CI-50 20 PARES (USO INTERNO)	M	100,00
6.38	70620	GOINFRA	CABO TELEFON CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO)	M	30,00
6.39	70626	GOINFRA	CABO UTP-4P, CAT 5E, 24 AWG	M	150,00
6.40	85003	GOINFRA	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	Un	3,00
7.0	80000		INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS		
7.1	70715	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	10,00
7.2	81626	GOINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	10,00
7.3	81850	GOINFRA	CAIXA DE COBRDURA 50 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	Un	2,00
7.4	80510	GOINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	Un	5,00
7.5	80513	GOINFRA	TUBO DESCARGA CURTO 1 1/2"	Un	5,00
7.6	80514	GOINFRA	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1 1/2" (ENTRADA)	Un	5,00
7.7	80517	GOINFRA	VALVULA DE DESCARGA CACABAMENTO ANTI-VANDALISMO	Un	5,00
7.8	80502	GOINFRA	VASO SANITARIO	Un	5,00
7.9	80520	GOINFRA	CONJUNTO DE FIXACAO P VASO SANITARIO (PAR)	CJ	5,00
7.10	80526	GOINFRA	TAMPA PARA VASO SANITARIO 1ª LINHA	Un	5,00
7.11	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIEINICO EM INOX	Un	5,00
7.12	80542	GOINFRA	LAVATORIO MEDIO S/COLUNA	Un	12,00
7.13	80550	GOINFRA	FIXACAO PLAVATORIO (PAR)	PAR	12,00
7.14	80560	GOINFRA	SIFAO PLAVATORIO METALICO DIAM 1" X 1 1/2"	Un	16,00
7.15	80570	GOINFRA	TORNEIRA PLAVATORIO DIAMETRO 1/2"	Un	16,00
7.16	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL	Un	4,00
7.17	80660	GOINFRA	TORNEIRA PIPA DIAM 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	8,00
7.18	80670	GOINFRA	SIFAO PIPA 1 1/2" X 2" METAL	Un	8,00
7.19	80688	GOINFRA	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Un	8,00
7.20	80680	GOINFRA	VALVULA PIPA TIPO AMERICANA DIAM 3/4" (METAL)	Un	8,00
7.21	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELETRICO PVC COBRACO METALICO	Un	2,00
7.22	80732	GOINFRA	PORTA TOALHA EM INOX (HASTE)	Un	2,00
7.23	80733	GOINFRA	PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA)	Un	15,00
7.24	80803	GOINFRA	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO / 1 BATEDOR	Un	1,00
7.25	80810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PTANQUE DIAM 1/2" E 3/4"	Un	1,00
7.26	80811	GOINFRA	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	4,00
7.27	80820	GOINFRA	SIFAO PTANQUE 1" X 1 1/2" - PVC	Un	1,00
7.28	80830	GOINFRA	VALVULA PTANQUE METALICA DIAM 1" S/LADRAO	Un	1,00
7.29	80845	GOINFRA	CAIXA ALV P/TORNEIRA JARDIM	Un	2,00
7.30	81828	GOINFRA	CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA	Un	9,00
7.31	80903	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	Un	5,00
7.32	80905	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1 1/2"	Un	1,00
7.33	80926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/ANOFILA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00
7.34	80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/ANOFILA CROMADA DIAM 3/4"	Un	12,00

Handwritten signature in blue ink.



7.35	81066	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	Un	2,00
7.36	81067	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	Un	24,00
7.37	81069	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X1 1/2"	Un	1,00
7.38	81056	GOINFRA	ADAPTADOR.SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DA.GUA.32X1"	Un	1,00
7.39	81055	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA.25X3/4"	Un	2,00
7.40	81058	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA.50X1.1/2	Un	3,00
7.41	81102	GOINFRA	LUVA SOLDABEL DIAMETRO 25 mm	Un	1,00
7.42	81103	GOINFRA	LUVA SOLDABEL DIAMETRO 32 mm	Un	10,00
7.43	81105	GOINFRA	LUVA SOLDABEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00
7.44	81302	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS SOLDABEL 25 mm	Un	5,00
7.45	81305	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS SOLDABEL 50 mm	Un	1,00
7.46	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 MM	Un	1,00
7.47	81322	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	35,00
7.48	81324	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL 50 mm (MARROM)	Un	2,00
7.49	81360	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2"	Un	8,00
7.50	81381	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.3/4	Un	20,00
7.51	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 mm	Un	9,00
7.52	81403	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 32 mm	Un	20,00
7.53	81405	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00
7.54	81424	GOINFRA	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL.50 X 25 mm	Un	6,00
7.55	81663	GOINFRA	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	4,00
7.56	81752	GOINFRA	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	Un	11,00
7.57	81861	GOINFRA	CAIXA D'AGUA POLIURETANO 1000 LTS. C/TAMPA	Un	2,00
7.58	81866	GOINFRA	FOSSA SEPTICA 2500 L 2,95 X 1,35 X 1,40	Un	2,00
7.59	81874	GOINFRA	SUMIDOURO D.1.60 PROF.4,5 M	Un	1,00
7.60	81888	GOINFRA	TORNERA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	Un	1,00
7.61	81921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	8,00
7.62	81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	2,00
7.63	81961	GOINFRA	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	2,00
7.64	81935	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	30,00
7.65	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	4,00
7.66	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	5,00
7.67	82301	GOINFRA	TUBO SOLD.PESGOTO DIAM.40 MM	ML	50,30
7.68	82302	GOINFRA	TUBO SOLD.PESGOTO DIAM.50 MM	ML	75,00
7.69	82304	GOINFRA	TUBO SOLDABEL.PESGOTO DIAM.100 MM	ML	176,00
7.70	81003	GOINFRA	TUBO SOLDABEL.PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	235,00
7.71	81004	GOINFRA	TUBO SOLDABEL.PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	ML	15,00
7.72	81006	GOINFRA	TUBO SOLDABEL.PVC MARROM DIAM.50 mm	ML	75,00

[Handwritten signature and scribbles]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 23010165
CAT nº: 1020230001089 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



8.0	100000		ALVENARIAS E DIVISORIAS		
8.1	100201	GOINFRA	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19	m ²	852,66
8.2	100204	GOINFRA	CUIHAMELITO/ALVENARIAS Q.T.U.COMUM	ML	211,45
8.3	100320	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m ²	6,05
9.0	120000		IMPERMEABILIZACAO		
9.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m ²	74,06
10.0	140000		ESTRUTURA DE MADEIRA		
10.1	140201	GOINFRA	ESTRUT. TELHA DE FIBROIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m ²	291,21
10.2	140118	GOINFRA	MÃO DE OBRA PESTR.MAD EM TESOURA TELHA FIBROIMENTO	m ²	291,21
11.0	150000		ESTRUTURAS METALICAS		
11.1	150103		ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 CO	Kg	91,89
12.0	160000		COBERTURAS		
12.1	160501	GOINFRA	COBERTURA C/TELHA ONDULADA	m ²	291,21
12.2	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	ML	35,81
12.3	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	ML	106,15
13.0	170000		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
13.1	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	1,00
13.2	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	Unid	16,00
14.0	180000		ESQUADRIAS METALICAS		
14.1	180380	GOINFRA	ESQ. MAXIMO AR. CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m ²	19,80
14.2	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021_P	m ²	25,20
14.3	3104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Unid	15,00
14.4	3103	SINAPI	FECHADURA PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO INCLUIDO CHAVE TIPO CILINDRO	Unid	15,00
14.5	180404	GOINFRA	ESQ. BASCULANTE CHAPA No 18 J17, 18 e 19 C/FERRAGENS	m ²	1,80
14.6	180103	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO C/FERR.(M O FAB INC.MAT.)	m ²	7,56
14.7	180103	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO C/FERR.(M O FAB INC.MAT.)	m ²	1,68
14.8	180104	GOINFRA	PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA C/FERR.(M O FAB INC.MAT.)	m ²	2,31
14.9	180113	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINODIZ C/FERR.(M O FAB INC.MAT.)	m ²	4,20
14.10	180701	GOINFRA	ESCADA MARINHEIRO METALON C/PROTECAO	M	2,84
15.0	190000		VIDROS		
15.1	190103	GOINFRA	VIDRO LISO 5 MM	m ²	15,24

[Handwritten signature and scribbles]



16.0	200000		REVESTIMENTO DE PAREDES		
16.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	1.705,32
16.2	200201	GOINFRA	EMBOCO (1C14 ARML)	m2	131,02
16.3	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH4ARMLC+100kgC/MB)	m2	1.574,30
16.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m2	131,02
17.0	210000		FORROS		
17.1	210101	GOINFRA	CHAPISCO EM FORRO (1C13 ARML)	m2	265,14
17.2	210401	GOINFRA	REBOCO PAULISTA EM FORRO (1CALH4ARML+150KG C/MB)	m2	265,14
18.0	220000		REVESTIMENTO DE PISO		
18.1	220100	GOINFRA	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC. DESEMPEN 5 CM 1 2,5 3,5	m2	286,55
18.2	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1 3 6	m2	265,14
18.3	220053	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE (1 3) e=2 CM	m2	265,14
18.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m2	265,14
18.5	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM AF_09/2020	ML	250,14
19.0	230000		FERRAGENS		
19.1	230101	GOINFRA	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB	Un	17,00
19.2	230202	GOINFRA	DOBRA DICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	51,00
20.0	240000		MARcenARIA		
20.1		COMP. 3	ARMARIO EM MADEIRA LAMINADO MELAMINICO BRANCO, COMPLETO COM ACESSÓRIOS, GAVETAS E COMPLEMENTOS	m2	18,37
21.0	250000		ADMINISTRACAO - MENSALISTAS		
21.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	50,00
21.2	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	200,00
22.0	260000		PINTURA		
22.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	330,33
22.2	260901	GOINFRA	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAS	m2	291,21
22.3	261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS	m2	392,70
22.4	261009	GOINFRA	FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAS)	m2	7,99
22.5	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAS	m2	1.509,11
22.6	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAS SEM SELADOR	m2	265,14
22.8	261501	GOINFRA	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	57,54
22.10	261550	GOINFRA	PINT. ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM C/SELADOR	m2	1.243,97
22.11	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAS EM ESQ. MADEIRA	m2	57,54
22.12	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR. METALICA 2 DEMAS	m2	7,99

Handwritten signatures and initials in blue ink.



23	270000		DIVERSOS		
23.1	270210	GOINFRA	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A <11.000,00M2	m2	145,69
23.2	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO (25 PLANTAS POR M2) AF_05/2018	m2	35,69
23.3	270215	GOINFRA	PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PSOGRAMA/PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)	m2	105,00
23.4		COMP 4	PAINEL RIPADO EM COMPEISADO 12MM	m2	85,92
23.5		COMP 5	FORRO DE FIBRA MINERAL	m2	118,95
23.6	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	291,21
23.7	270701	GOINFRA	ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO AGETOP	ML	79,84
23.8	270802	GOINFRA	MASTRO PBAIDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UFI (ASSENT PINTADO)	CJ	1,00
23.9	270805	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMINIO 42 X 60 CM	Un	1,00
23.10	271500	GOINFRA	CAFE DA MANHA	REF	800,00
23.11	271852	GOINFRA	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	ML	10,00
23.12	271608	GOINFRA	BANCA DA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	16,23
23.13	271715	GOINFRA	MEIO FIO DE CONCRETO 15 X 30 X 100 - (OB CIVIS)	ML	66,86
23.14		COMP 6	FACHADA EM ACO METALICO COR A SER DEFINIDO, ESPESURA 3MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMINIO, COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM PARABOLT, FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MP	11,76


Montividiu - GO, 06 de abril de 2023.



LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Eng. CIVIL CREA-GO 5575/D-GO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
KELLY MARIA MARQUES COUTINHO
Contratante/Gestora do Fundo





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001027

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AMARAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO AMARAL SILVA** RNP: 1006229590 Registro: 18162/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnólogo em Construção Civil - Edificações , Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020220021897**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **31/01/2022** .. Baixada em: **13/03/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.** Registro **CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

Rua João Manoel..... Número: 83.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75630-000

Quadra: 01..... Lote: 01..... Complemento:

Cidade: Mairipotaba.....-GO

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**.....

Fone: (62....)992915626...

Contrato: 001/2022..

Celebrado em: 03/01/2022

Valor R\$: 325.873,27.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Alameda Alameda das Flores**.....

Número: 0.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: 75630-000.....

Quadra: 25..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Mairipotaba.....-GO

Data de Início: 03/01/2022

Previsão término: 03/06/2022

Coordenadas Geográficas: -17.263421,-49.548367

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública: 001/2022..

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

E-Mail: **amaras.projetos@gmail.com**

Fone: (62....) 992915626.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES SUPERFICIAIS , 288,22 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 288,22 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 288,22 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO LAJE PREFABRICADA , 288,22 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 288,22 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Reforma do Bloco 4 salas com banheiro aplicação de grama sintética próximo a quadra e a construção do arquivo morto

Nº ART: **1020220021883**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **31/01/2022** .. Baixada em: **13/03/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.** Registro **CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

Rua João Manoel..... Número: 83.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75630-000

Quadra: 01..... Lote: 01..... Complemento:

Cidade: Mairipotaba.....-GO

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**.....

Fone: (62....)992915626...

Contrato: 001/2022..

Celebrado em: 03/01/2022

Valor R\$: 115.116,58.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Alameda Alameda das Flores**.....

Número: 0.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: 75630-000.....

Quadra: 25..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Mairipotaba.....-GO

Data de Início: 03/01/2022

Previsão término: 03/06/2022

Coordenadas Geográficas: -17.263421,-49.548367

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública: 001/2022..

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

E-Mail: **amaras.projetos@gmail.com**

Fone: (62....) 992915626.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO GINASIO DE ESPORTES , 225,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 225,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 225,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma do piso da e cobertura da quadra esportiva da escola sementinha do futuro.

Nº ART: **1020220021868**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **31/01/2022** .. Baixada em: **13/03/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.** Registro **CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

Rua João Manoel..... Número: 83.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75630-000

Quadra: 01..... Lote: 01..... Complemento:

Cidade: Mairipotaba.....-GO

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**.....

Fone: (62....)992915626...

Contrato: 001/2022..

Celebrado em: 03/01/2022

Valor R\$: 141.012,98.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Alameda Alameda das Flores.....

Bairro: Centro.....

Número: 0.....

Quadra: 25..... Lote: 0.....

Complemento:

CEP: 75630-000.....

Cidade: Mairipotaba.....-GO

Data de Início: 03/01/2022

Previsão término: 03/06/2022

Coordenadas Geográficas: -17.263421,-49.548367

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública: 001/2022..

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA.....**

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

E-Mail: amaras.projetos@gmail.com

Fone: (62....) 992915626.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 140,97 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 140,97 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 140,97 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO LAJE PRE-FABRICADA , 140,97 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 140,97 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Reforma do Bloco administrativo, contrato 001/2022

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/01/2022 até 05/01/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23009829 a 23009835, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001027

Data: 10/04/2023 Hora: 12:02:00

Código de Controle: TLLODHZ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59243/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signatures in blue ink]



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Engº FERNANDO AMARAL SILVA ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TEGC. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES, CREA 18162/D-GO, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-GO, para BLOCO 4 SALAS COM BANHEIRO E ARQUIVO MORTO, ART DE EXECUCAO N 1020220021897

Autenticidade nº: 21009829
CAT nº: 1020230001027
Folha: 001
www.creago.org.br/autenticacao



OBRA: BLOCO 4 SALAS COM BANHEIRO E ARQUIVO MORTO				
ENDEREÇO:	Rua Ipê, 2 - Mairipotaba - GO			
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Mairipotaba			
CNPJ:	01.067.842/0001-23			
INICIO	03/01/2022			
TERMINO	05-01-2023			
	Código	Unidade	Quantidade	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
1.1	Edificações (Instalações Provisórias)			
1.1.1	Barracão de obras incluso instalações elétricas e hidrosanitárias	020212	m2	21,78
1.1.2	Fechamento da obra em tapume de chapa compensada	020600	m2	32,00
1.1.3	Placa de obras	021301	m2	14,00
1.1.4	Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto)	020400	Un	1,00
1.1.5	Locação da Obra	020701	m2	326,83
1.1.6	Muro de arrimo	61130	m2	187,00
1.2	Demolições			
1.2.1	demolicao manual cobertura telha ceramica	020101	m2	89,60
1.2.2	demolição manual estrutura em madeira telhado	020103	m2	89,60
1.2.3	demolição manual de forro pvc inclusive est de sustentação	020147	m2	89,60
1.2.4	demolição manual de contrapiso	020109	m2	89,60
1.2.5	demolição manual alvenaria tijolo	020118	m3	7,13
1.2.6	remoção manual de janela ou portal	020106	m2	89,60
2	FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES			
2.1	Serviços em terra			
2.1.1	escavacao mecanica	041004	m3	980,49
2.1.2	carga mecanizada	041005	m3	980,49
2.1.3	transporte de material escavado m3.km	041006	m3km	5.882,94
2.1.4	reaterro com apiloamento mecânico	040904	m3	980,49
2.1.5	regularização do terreno sem apiloamento com transporte manual da	041140	m2	980,49
2.2	Infra estrutura - Fundações estacas, blocos e baldrames			

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75.630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br



Autenticidade n.º: 22009830
CAT n.º: 102023001027 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



2.2.1	Estaca a trado 30cm diâmetro	050302	m	135,00
2.2.2	Aço CA 50-a - 6,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052002	kg	156,68
2.2.3	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	288,70
2.2.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	178,15
2.2.5	Concreto fck = 20MPa	051017	m3	21,33
3	SUPRAESTRUTURA			
3.1	PILARES E VIGAS			
3.1.1	Aço CA 50-a - 6,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052002	kg	195,80
3.1.2	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	266,54
3.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	97,20
3.1.4	Concreto fck = 25MPa	051030	m3	4,89
3.2	LAJES			
3.2.1	Laje pre-moldada p/piso BETA 14	061101	m2	288,22
4	PAREDES E PAINÉIS			
4.1	ALVENARIAS			
4.1.1	Alvenaria em tijolo furado (até a laje)	100201	m²	405,32
4.1.2	Alvenaria em tijolo furado (acima da laje)	100201	m²	81,30
4.2	Muro de arrimo em tijolo furado	100203	M2	35,48
4.2	ESQUADRIAS - JANELAS			
4.2.1	J-01 2 folhas 1,5x1,0 (5 unid.) esq de aluminio branco	180101	m2	7,50
4.2.2	J-02 max ar 0,60x0,60 (2 unid.) -esq de aluminio branco	180105	m2	0,72
4.2.3	J-03 max ar 1,00x0,60 (4 unid.) -esq de aluminio branco	180105	m2	2,40
4.2.4	J-04 4 folhas 2,00x1,0 (8 unid.) -esq de aluminio branco	180102	m2	16,00
4.3	ESQUADRIAS - PORTAS			
4.3.1	P-01 porta de abrir 0,80 x 2,10 ferro veneziana (9 unid)	180504	m2	15,12
4.3.2	P-03 porta de abrir 1,00 x 2,10 aluminio veneziana (4 unid)	180104	m2	8,40
4.3.3	P-04 porta de abrir 1,00 x 2,10 ferro veneziana (4 unid)	180504	m2	8,40
4.3.4	P-05 porta de abrir 0,70 x 1,80 aluminio veneziana (7 unid)	180104	m2	8,82
4.3.5	P-06 porta de correr 2,00 x 2,30 aluminio vidro temp 8mm (1 unid)	100702	M2	4,60
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES			
5.1	Telhados			
5.1.1	Estrutura Metalica para telhado	150103	Kg	504,68
5.1.2	Telhas de fibrocimento	160502	m	288,22
5.1.3	Rufos Larg=15cm	160602	m	52,00
5.1.4	Calha em chapa Metalica Corte=60CM	160601	m	37,00
5.1.5	Pingadeira	201410	m2	10,40
5.2	Impermeabilizações			

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone. (64) 3604-1149- CEP: 75 630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br


[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Autenticidade nº: 23009831
CAT nº: 1020230001027 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



5.2.1	Impermeabilização vigas baldrame com emulsãoasfaltica	120902	m2	116,55
5.2.2	Impermeabilização Banheiros e A. Serviço c/cimento polimérico sob contrapiso	120209	m2	38,74
6	REVESTIMENTOS			
6.1	Revestimentos internos			
6.1.1	Chapisco	200101	m2	499,57
6.1.5	Reboco Paulista	200504	m2	499,57
6.2	Cerâmico			
6.2.1	Azulejo banheiros	201302	m2	153,97
6.3	Revestimentos externos			
6.3.1	Chapisco	200101	m2	389,17
6.3.2	Reboco Massa Única esp.=2,0cm	200504	m2	389,17
6.4	Forro			
6.4.1	Gesso corrido teto	210515	m2	288,22
6.5	Pinturas			
6.5.1	Emassamento com massa pva duas demaos	261300	m2	345,60
6.5.2	Pintura latex duas demaos com selador	261302	m2	345,60
6.5.3	Textura Acrilica	261000	m2	389,17
7	PAVIMENTAÇÃO			
7.1	Granitina			
7.1.1	Contrapiso regularizado para ceramica 4 cm(Interno)	220053	m2	288,22
7.1.1	Granitina 8mm fundida com contrapiso	221106	m2	288,22
8	PEDRAS			
8.1	Bancadas			
8.1.1	Bancada em granito com louças e metais	271608	m2	1,85
8.1.1	Divisórias em Granito	100320	m2	13,75
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	Instalações elétricas		unid	1,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
10.1	Instalações hidrossanitárias		unid	1,00
12	COMPLEMENTAÇÕES			
12.1	Serviço de calafate e limpeza final	270501	m2	288,22
12.3	Bebedouros	271508	unid	4,00


ENGENHEIRO FISCAL
LUIZ GUSTAVO ALVARES ARANTESCREA, 13 322-D/GO

MAIRIPOTABA 16 DE MARÇO DE 2023


CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75 630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br





Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Engº FERNANDO AMARAL SILVA ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TEGG. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES, CREA 18162/D-GO, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-GO, para Reforma do bloco administrativo, ART DE EXECUÇÃO N 1020220021868

Autenticidade nº: 23009832
CAT nº: 1020230001027 Página: 004
www.crea-go.org.br/autenticacao



OBRA:	Reforma do bloco administrativo			
ENDEREÇO:	Rua Ipê, 2 - Mairipotaba - GO			
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Mairipotaba			
CNPJ:	01.067.842/0001-23			
INICIO	03/01/2022			
TERMINO	05/01/2023			
		Código	Unidade	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
1.1	Edificações (Instalações Provisórias)			
1.2	Locação da Obra	020701	m2	241,92
1.3	FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES			
1.4	Serviços em terra			
1.5	regularização do terreno sem apiloamento com transporte manual da	041140	m2	48,00
1.6	Infra estrutura - Fundações estacas, blocos e baldrames			
1.7	Estaca a trado 30cm diametro	050302	m	48,00
1.8	Aço CA 50-a - 6,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052002	kg	296,16
1.9	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	25,61
1.10	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	12,61
1.11	Concreto fck = 20MPa	051017	m3	21,34
1.12	SUPRAESTRUTURA			
1.13	PILARES E VIGAS			
1.14	Aço CA 50-a - 6,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052002	kg	365,15
1.15	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	737,33
1.16	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	152,30
1.17	Concreto fck = 25MPa	051030	m3	3,92
1.18	LAJES			
1.19	Laje pre moldada p/piso BETA 14	061101	m2	
1.20	PAREDES E PAINÉIS			
1.21	ALVENARIAS			
1.22	Alvenaria em tijolo furado (até a laje)	100201	m ²	403
1.23	Alvenaria em tijolo furado (acima da laje)	100201	m ²	15
1.24	IMPERMEABILIZAÇÃO			
1.25	impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018	98547	m2	1.147
1.26	COBERTURAS E PROTEÇÕES			

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75.630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.]




Autenticidade nº: 23009933
CAT nº: 1020230001027 Página: 005
www.crea.go.org.br/atentelacao




1.27	Telhados			
1.28	Estrutura Metalica para telhado	150103	Kg	2.532,00
1.29	Telhas de fibrocimento	160502	m	1.000,00
1.30	Rufos Larg=15cm	160602	m	68,00
1.31	Calha em chapa Metalica Corte=60CM	160601	m	88,00
1.32	Pingadeira	201410	m2	78,00
1.33	Impermeabilizações			
1.34	Impermeabilização vigas baldrames com emulsãoasfáltica	120902	m2	170,35
1.35	Impermeabilização Banheiros e A. Serviço c/cimento polimérico sob contrapiso	120209	m2	6,25
1.36	REVESTIMENTOS			
1.37	Revestimentos internos			
1.38	Chapisco	200101	m2	450,54
1.39	Reboco Paulista	200504	m2	450,54
1.40	Cerâmico			
1.41	Azulejo banheiros	201302	m2	52,47
1.42	Espelho	85005	m2	2,50
1.43	Revestimentos externos			
1.44	Chapisco	200101	m2	274,70
1.45	Reboco Massa Única esp.=2,0cm	200504	m2	274,70
1.46	Forro			
1.47	Gesso corrido teto	210515	m2	150,45
1.48	Pinturas			
1.49	Emassamento com massa pva duas demaos	261300	m2	530,00
1.50	Pintura latex duas demaos com selador	261302	m2	530,00
1.51	Textura Acrilica	261000	m2	530,00
1.52	PAVIMENTAÇÃO			
1.53	Granitina			
1.54	Contrapiso regularizado para ceramica 4 cm(Interno)	220053	m2	241,00
1.55	Granitina 8mm fundida com contrapiso	221106	m2	241,00
1.56	PEDRAS			
1.57	Bancadas			
1.58	Bancada em granito com louças e metais	271608	m2	1,10
1.59	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.60	Instalações elétricas		unid	1,00
1.61	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
1.62	Instalações hidrossanitárias		unid	1,00
1.63	COMPLEMENTAÇÕES			
1.64	Serviço de calafate e limpeza final	270501	m2	150,00


ENGENHEIRO FISCAL
LUIZ GUSTAVO ALVARES ARANTESCREA: 13 322-D/GO

MAIRIPOTABA 16 DE MARÇO DE 2023


CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75 630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br





Autenticidade Nº: 23009834
CAT Nº: 02023001027 Página: 006
www.craigo.org.br/autenticacao



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Engº FERNANDO AMARAL SILVA ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TEGC. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES, CREA 18162/D-GO, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-GO, para Reforma do piso e da cobertura da quadra esportiva da escola sementinha do futuro, ART DE EXECUÇÃO N 1020220021883

OBRA:	Reforma do piso e da cobertura da quadra esportiva da escola sementinha do futuro			
ENDEREÇO:	Rua Ipê, 2 - Mairipotaba - GO			
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Mairipotaba			
CNPJ:	01.067.842/0001-23			
INICIO	03/01/2022			
TERMINO	03/01/2023			
	Código	Unidade	Quantidade	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
1.1	Edificações (Instalações Provisórias)			
1.1.1	Locação da Obra	020701	m2	520,00
2	FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES			
2.1	Infra estrutura - Fundações estacas, blocos e baldrames			
2.1.1	Estaca a trado 30cm diametro	050302	m	150,00
2.1.2	Aço CA 60-a - 5,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052014	kg	165,58
2.1.3	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	286,00
2.1.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	130,00
2.1.5	Concreto fck = 20MPa	051017	m3	32,20
3	SUPRAESTRUTURA			
3.1	PILARES E VIGAS DA COBERTURA			
3.1.1	PILARES METÁLICOS	150103	kg	2.903,04
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES			
4.1	Telhados			
4.1.1	cobertura com telha galvanizada ondulada 0,5 mm com acessórios	160966	m2	241,92
4.1.2	cumeira para telha galvanizada ondulada 0,5 mm	160965	m	18,00
4.1.3	Rufos Larg=15cm	160602	m	24,00
4.1.4	Calha em chapa Metalica Corte=60CM	160601	m	40,80
4.1.5	Fechamento da Cobertura com telha galvanizada	160966	m	389,20
5	REVESTIMENTOS			
5.1	Pinturas			
5.1.2	pintura esmalte alquidico estr.metallica 2 demaos	261609	m2	560,2
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	Instalações elétricas		unid	1,03

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75 630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br


[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
8.1	Instalações hidrossanitárias		unid	1,00
9	COMPLEMENTAÇÕES			
9.1	Serviço de calafate e limpeza final	270501	m2	408,00
10	PAVIMENTAÇÃO			
10.1	Pintura Epoxi com catalizador	261002	m2	400,0


ENGENHEIRO FISCAL
LUIZ GUSTAVO ALVARES ARANTES SOREA 13 322-DJGO

MAIRIPOTABA 16 DE MARÇO DE 2023


CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Autenticidade nº: 23009835
CAT nº: 1020230001027 Página: 007
www.craigo.org.br/autenticacao







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001441

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AMARAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO AMARAL SILVA** RNP: 1006229590 Registro: 18162/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnólogo em Construção Civil - Edificações , Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: 1020210286076..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 16/12/2021 .. Baixada em: 30/06/2022

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS....**

CPF/CNPJ: **24.857.096/0001-77**

Avenida 01 com Rua 05.....

Número: 594....

Bairro: CENTRO

CEP: 75195-000

Quadra: 06..... Lote: 01.....

Complemento:

Cidade: Bonfinopolis.....-GO

E-Mail: amaral.fas@gmail.com.....

Fone: (62....)992915626...

Contrato: 108/2021..

Celebrado em: 24/11/2021

Valor R\$: 436.099,91.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua WP 02.....

Número: SN.....

Bairro: RESIDENCIAL WALTER PAULO 2....

CEP: 75195-000.....

Quadra: 06..... Lote: 01.....

Complemento:

Cidade: Bonfinopolis.....-GO

Data de Início: 16/12/2021

Previsão término: 27/06/2022

Coordenadas Geográficas -16.5991234,-49.0211225

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS....**

CPF/CNPJ: **24.857.096/0001-77**

E-Mail:

Fone: (62....) 992915626.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.000,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.000,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.000,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1.000,00 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 10,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/12/2021 até 25/05/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22013506 a 22013510, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001441

Data: 11/07/2022 Hora: 09:56:00

Código de Controle: TZSYMUJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
80389/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signature and initials in blue ink]



PREFEITURA DE
BONFINÓPOLIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Engº **FERNANDO AMARAL SILVA ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TEGC. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES, CREA 18162/D-GO**, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS-GO, para Reforma e Ampliação ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL VILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, ART DE EXECUÇÃO Nº 1020210286076

Endereço Avenida 01 com rua 05 nº 594 - centro Bonfinópolis - GO

Início Obra 16/12/2021

Termino da Obra 25/05/2022

	1.0	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON GONÇALVES		
	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1	1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00
	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
21301	1.2.0.1.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50
20702	1.2.0.2.	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE INCLUSO PINTURA (FACE) INTERNA DO SARRAFO 100CM) E PQUETE COM TESTEMUNHA	m2	252,63
	1.3.	DEMOLICOES E LIMPEZA		
20101	1.3.0.1.	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ OB. E CARGA	m2	120,52
20118	1.3.0.2.	DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TRA.ATE OB. E CARGA	m3	9,80
20109	1.3.0.3.	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TRA.ATE OB. E CARGA	m2	195,70
20138	1.3.0.4.	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ OB. E CARGA	Un	6,00
20139	1.3.0.5.	DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ OB. E CARGA	m2	2,54
20137	1.3.0.6.	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ OB. E CARGA	Un	10,00
20143	1.3.0.7.	DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV. C/TRA.ATE OB. E CARGA	m	103,80
20130	1.3.0.8.	DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRAIDO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE OB. E CARGA	m	20,00
97650	1.3.0.9.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF. 12/2017	M2	120,52
20202	1.3.0.10.	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	558,68
40006	1.3.0.11.	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	320,56
20112	1.3.0.12.	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERÁMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC. C/TRA. OB. E CARGA	m2	34,80
20106	1.3.0.13.	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ OB. E CARGA	m2	10,00
97644	1.3.0.14.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF. 12/2017	M2	17,64
99814	1.3.0.15.	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	500,00
	1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
	1.4.1.	FUNDAÇÃO		
50302	1.4.1.1.	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	72,00
50901	1.4.1.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SABATAS/BLOCOS)	m3	8,37
52004	1.4.1.3.	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	636,60
60303	1.4.1.4.	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	226,30
60191	1.4.1.5.	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	72,00
51029	1.4.1.6.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPa	m3	19,18
96527	1.4.1.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017	M3	5,37
120902	1.4.1.8.	INTERMEDIAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	72,00

Autenticidade nº: 22013506
CAT nº: 1020220001441 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



PREFEITURA DE
BONFINÓPOLIS



Autenticidade N.º: 22013507
CAT N.º: 1020220001441 Página: 002
www.creaqo.org.br/autenticacao



	1.4.2.	SUPERESTRUTURA		
60209	1.4.2.1.	FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA-PILAR U=IV - (OBRAS CIVIS)	m2	153,27
60517	1.4.2.2.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	11,49
60303	1.4.2.3.	ACO CA-50-A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	277,90
52004	1.4.2.4.	ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	457,90
2	1.4.2.5.	FORMA PILAR CIRCULAR EM TUBO PVC 200 MM - PASSARELA	UND	18,00
	1.5.	CONTRAPISO		
97084	1.5.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	252,63
220104	1.5.0.2.	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1 2,5 3,5	m2	252,63
41003	1.5.0.3.	ATERRO INTERNO SEM A PILAOM C/ TR. EM CARRINHO MÃO	M3	156,40
	1.6.	ALVENARIA		
100160	1.6.0.1.	ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1 CALH. 4 A RML + 100KG DE CIM3)	m2	401,62
200101	1.6.0.2.	CHAPISCO COMUM	m2	471,99
200500	1.6.0.3.	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH. 4 A RMLC)	m2	471,99
270310	1.6.0.4.	MURO DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ (H= 2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	MP	19,70
	1.7.	TELHADO		
100775	1.7.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	420,25
92575	1.7.0.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,32
160401	1.7.0.3.	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	504,96
92541	1.7.0.4.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	405,64
160402	1.7.0.5.	CUMEIRA PI TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	49,20
160403	1.7.0.6.	EMBOCAMENTO LATERAL (OTTOES)	m	71,11
160966	1.7.0.7.	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM COM ACESSÓRIOS	MP	120,50
92580	1.7.0.8.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	MP	120,50
94228	1.7.0.9.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,50
94231	1.7.0.10.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,50
9	1.7.0.11.	PINTURA DE TELHA CERÂMICA E MADEIRAMENTO - PULVERIZADOR	M	226,81
10	1.7.0.12.	SERVIÇO DE REPARO DE TELHADO DUAS ÁGUAS - TELHA PLAN	M2	324,56
	1.8.	REVESTIMENTOS		
	1.8.1.	CERÂMICO		
87257	1.8.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	54,10
87275	1.8.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	625,69
	1.8.2.	GRANITINA		
221101	1.8.2.1.	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1 Q. 3 A RML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	m2	308,25
006	1.8.2.2.	POLIMENTO DE PISO GRANITINA COM POLITRIZ - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRAMA 2 DEMÃOS	MP	779,51

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA DE BONFINÓPOLIS




Autenticidade nº: 22013508
CAT nº: 1020220001441 Página: 003
www.creaqg.org.br/autenticacao



	1.9.	PINTURA		
260601	1.9.0.1.	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	586,77
261000	1.9.0.2.	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMASOS C/SELADOR	m2	636,94
261602	1.9.0.3.	PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR	m2	67,95
261300	1.9.0.4.	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMASOS	m2	405,74
261620	1.9.0.5.	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	m2	69,50
261001	1.9.0.6.	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMASOS	m2	1945,15
102494	1.9.0.7.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMASOS, INCLUSO PRIMER EPOXI AF_05/2021	m2	500,00
102506	1.9.0.8.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	m2	300,00
012	1.9.0.9.	PINTURA PISO TINTA ACRILICA 2 DEMASOS	m2	260,15
	1.10.	FORRO		
210460	1.10.0.1.	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	595,33
	1.11.	ESQUADRIAS		
90843	1.11.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	6,00
1379	1.11.0.2.	FECHADURA SANITÁRIO LIVRE/OCUP 819 IMAB 7/19 LA FONTE	un	6,00
170104	1.11.0.3.	PORTA DE SANITÁRIO 60x160x200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS	Un	10,00
94570	1.11.0.4.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETA TO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIV E ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	36,28
180308	1.11.0.5.	PORTÃO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	6,60
180305	1.11.0.6.	PORTÃO DE TELA E CANO GALVANIZ PT 9 C/FERRAGENS	m2	6,82
008	1.11.0.7.	PORTÃO GRADE FIXA DE FERRO DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	13,96
12	1.11.0.8.	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA C/FERRAGENS E FECHADURA - C/ PINTURA ESMALTE	m2	17,64
	1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
70636	1.12.0.1.	CAXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	3,00
81850	1.12.0.2.	CAXA DE GORDURA 50 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	Un	1,00
81975	1.12.0.3.	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	8,00
81973	1.12.0.4.	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	4,00
81924	1.12.0.5.	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	2,00
81938	1.12.0.6.	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	10,00
89709	1.12.0.7.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00
89710	1.12.0.8.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00
37948	1.12.0.9.	TE SANITÁRIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00
81935	1.12.0.10.	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	8,00
81927	1.12.0.11.	JOELHO 90 GRAUS C/PANEL 40 mm	Un	10,00
89712	1.12.0.12.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	3,00
89714	1.12.0.13.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	42,00
89711	1.12.0.14.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	12,00
80515	1.12.0.15.	VÁLVULA DE DESCARGA DUPL O ACONIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	Un	10,00
80503	1.12.0.16.	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	un	2,00
80502	1.12.0.17.	VASO SANITÁRIO	Un	8,00
80904	1.12.0.18.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	Un	5,00
80946	1.12.0.19.	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA DIAM 3/4"	Un	5,00
81369	1.12.0.20.	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	6,00
80723	1.12.0.21.	CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRBA)	Un	2,00

66 RUC



PREFEITURA DE BONFINÓPOLIS




81323	1.12.0.22.	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	Un	4,00
81342	1.12.0.23.	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	8,00
81343	1.12.0.24.	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"	Un	12,00
96710	1.12.0.25.	TÉ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 06/2015	UN	4,00
96667	1.12.0.26.	TÉ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 06/2015	UN	2,00
81003	1.12.0.27.	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAMETRO 25 mm	M	36,00
81005	1.12.0.28.	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. (40 mm)	m	54,00
93441	1.12.0.29.	BANCADELA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
93396	1.12.0.30.	BANCADELA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL, LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00
81006	1.12.0.31.	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 50 mm	M	42,00
80804	1.12.0.32.	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO	UN	2,00
89578	1.12.0.33.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	49,50
97953	1.12.0.34.	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF. 12/2020	UN	2,00
80811	1.12.0.35.	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN	1,00
	1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
91927	1.13.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.110,31
91929	1.13.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	298,00
92980	1.13.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00
91955	1.13.0.4.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SURORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00
91940	1.13.0.5.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00
72578	1.13.0.6.	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	19,00
71171	1.13.0.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	11,00
71186	1.13.0.8.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	2,00
71193	1.13.0.9.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM 20MM	M	94,80
97610	1.13.0.10.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00
97585	1.13.0.11.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	22,00
71615	1.13.0.12.	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	3,00
11991	1.13.0.13.	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	2,00
39795	1.13.0.14.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	2,00
	1.14.	DIVERSOS		
271702	1.14.0.1.	BANCADELA DE MARMORE	m2	6,03
003	1.14.0.2.	PILAR TUBULAR DECORATIVO - FACHADA PRINCIPAL	UND	8,00
004	1.14.0.3.	FECHAMENTO EM ACM - FACHADA PRINCIPAL	UND	4,10
95546	1.14.0.4.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
005	1.14.0.5.	GRADE METÁLICA EM TUBO METALON - INCLUSO MURETA DE ALVENARIA	M	22,70
270603	1.14.0.6.	REDE PROTEÇÃO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	m2	200,00
2671	1.14.0.7.	LETRA CX CHAPA GALV. PINT. COLOCADA (ALT. LETRA X NÚMERO LETRAS)	M	18,00
190201	1.14.0.8.	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	1,80

Autenticidade nº: 22013509
 CAT nº: 1020520001411 Página: 004
 www.creaqo.org.br/autenticacao



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA DE
BONFINÓPOLIS



Autenticidade: nº: 22013510
CAP: nº: 1020220001441 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



	1.15.	CALÇAMENTO		
94996	1.15.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSEURA 10 CM, ARMADO, AF: 07/2016	m2	231,91
271714	1.15.0.2.	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5x25x100CM), FC28=20MPA COM ARGAM. (1C13A F.M.L.C) PARRIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL. 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./A PLOAM./REA TERRO E CONC. FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUBAMENTO	m	89,00
007	1.15.0.3.	EXECUÇÃO DE RAMPA TRAPEZOIDAL - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	UND	1,00
	1.16.	PAISAGISMO		
41003	1.16.0.2.	A TERRO INTERNO SEM A PLOAM. CTR. EM CARPINHO MÃO	m3	3,37
98510	1.16.0.3.	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF: 05/2018	UN	15,00
201410	1.16.0.4.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSEURA TIPO PINGADERA EM MURO/PLATEANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	12,50
	1.17.	LIMPEZA DE OBRA		
270501	1.17.0.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS OVIS)	m2	1.487,43

Bonfinópolis-GO, 25 de maio de 2022.

Kelton Pinheiro
Prefeito Municipal

Eng. Civil Leonardo Lima de Castro
CREA: 1016332343/D-GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230002837

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **AMANDA ANNIE GOMES SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **AMANDA ANNIE GOMES SILVA** RNT: 1019079123 Registro: 1019079123D-00

Título profissional: **Engenheira Civil,**

Nº ART: **1020230229733**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **13/09/2023** .. Baixada em: **14/09/2023**
Forma de registro: **Substituição à 1020230028098**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI** -.. Registro CREA-GO: **30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA**.....

CPF/CNPJ: **01.164.946/0001-56**

Rua PEDRO

SALAZAR.....

Número: -.....

Bairro: **NOVA CAIAPONIA**.....

CEP: **75850-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Caiaponia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64...)**36631025....

Contrato: **088/2022**..

Celebrado em: **31/01/2023**

Valor R\$: **413.578,51**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida AV. DO COMERCIO**.....

Número: -.....

Bairro: **VILA JOISSE**.....

CEP: **75850-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Caiaponia**.....-GO

Data de Início: **31/01/2023**

Previsão término: **31/01/2024**

Coordenadas Geográficas: **-17.0333685,-51.852273**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA**.....

CPF/CNPJ: **01.164.946/0001-56**

E-Mail:

Fone: **(64...)**36631025..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 386,01 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 386,01 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 14,41 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 21,50 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

EXECUÇÃO DE 5 QUIOSQUE NA PRAÇA JOSE JUNQUEIRA VILELA EM CAIAPONIA, COM AREA DE CONSTRUÇÃO DE 386,01M².

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **31/01/2023 até 18/08/2023.**

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23022780 a 23022785, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002837

Data: 19/09/2023 Hora: 10:51:00

Código de Controle: VBQYHJR



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
110382/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signature and scribbles in blue ink]



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^oAMANDA ANNYE GOMES SILVA, CREA 019824719D-GO, prestou serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA, CNPJ nº 01.164.946/0001-56, serviços de Engenharia para EXECUÇÃO DE 5 QUIOSQUE NA PRAÇA JOSE JUNQUEIRA VILELA EM CAIAPÔNIA-GO ART Nº 1019679123D-GO

PLANILHA

ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
OBRA:	ORÇAMENTO-QUIOSQUES-CAIAPÔNIA-GO	INICIO 31/01/2023
CIDADE:	CAIAPÔNIA - GOIÁS	TERMINO 18/08/2023

ITEM	CODIGO	REFERENCIA	SERVIÇOS LICITADOS		
				UN.	QUANT
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m ²	6,00
1.2	30114	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	2,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	m ²	193,45
1.4	20109	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m ²	83,54
1.5		MERCADO	CONTAINER	ALUGUEL/MÊS	4,00
1.6	20107	GOINFRA	CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	UM	3,00
1.7	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m ³	4,18
2.1	50302	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m	54,00
2.2	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m ³	15,66
2.3	51030	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m ³	9,04

A.S

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



2.4	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m ³	9,04
2.5	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	139,20
2.6	52004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	23,00
2.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	334,17
2.8	52006	GOINFRA	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	42,37
2.9	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m ²	87,00
2.10	40902	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO	m ³	10,44
2.11	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m ²	23,20
3.1	60105	GOINFRA	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	m ²	100,00
3.2	60202	GOINFRA	FORMA-TABUA C/REAPROV 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m ²	48,00
3.3	61102	GOINFRA	PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m ²	22,79
3.4	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	165,00
3.5	52003	GOINFRA	ACO CA 50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	25,00
3.6	52004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	21,00
3.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	425,00
3.8	52006	GOINFRA	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	110,00
3.9	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m ³	8,55
3.10	60801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m ³	8,55
4.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH.4ARM.+100KGDE C1/M3)	m ²	386,01
4.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH.4 ARFC+100kgC1/M3) m2	m ²	772,02
5.1	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	217,42
5.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	355,30
5.3	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m ²	14,48
5.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	43,66
5.5	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	33,54
6.1			PORTAS		
6.1.2	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	un	7,00
6.1.3	260901	GOINFRA	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m ²	28,77
6.1.4	230105	GOINFRA	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV	un	7,00
6.1.5	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	un	21,00
6.2			JANELAS		






6.2.1	180404	GOINFRA	ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	m ²	15,00
6.2.2	180401	GOINFRA	ESQ. DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m ²	9,30
6.2.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, AS M SENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11,10
6.3			PORTAS DIVISÓRIAS BANHEIROS		
6.3.1	180113	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M ²	5,94
7.1			PAREDES INTERNAS/FORRO		
7.1.1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	503,58
7.1.2	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	503,58
7.2			PAREDES EXTERNAS		
7.2.1	261005	GOINFRA	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	M ²	309,96
7.2.2	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	212,49
7.2.3	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	212,49
8	221101	GOINFRA	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M ²	194,26
8.1	220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m ²	194,26
8.2	221102	GOINFRA	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	110,80
8.3	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m ²	19,44
8.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m ²	45,12
8.5	100320	GOINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO	M ²	16,63
8.6	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M ²	20,25
8.7	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m ²	385,2
9.1	210501	GOINFRA	FORRO DE GESSO COMUM	m ²	211,20
10.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,11
10.3	96971	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00
10.4	71801	GOINFRA	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS	Un	5,00
10.5	72170	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	6,00
10.6	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
10.7	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	18,00
10.8	71186	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UN	6,00
10.9	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	6,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.




10.10	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE UN DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	17,00
11.1	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. A F. 10/2015	m	14,41
11.2	82301	GOINFRA	TUBO SOLD P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	10,86
11.3	82302	GOINFRA	TUBO SOLD P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	7,57
11.4	82304	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	53,79
11.5	81002	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 20 mm	m	67,83
11.6	81003	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	m	116,47
11.7	81004	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 32 mm	m	3,34
11.8	81661	GOINFRA	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	un	2,00
11.9	81850	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA 50 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	un	5,00
11.10	81831	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M²	3,00
11.11	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	6,00
11.12	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	6,00
11.13	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m²	2,65
11.14	271605	GOINFRA	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "1" 1/8" X 1 1/4"	Un	12,00
11.15	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	2,00
11.16	80570	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	2,00
11.17	80564	GOINFRA	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATÓRIO	Un	7,00
11.18	80688	GOINFRA	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Un	5,00
11.19	80811	GOINFRA	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	5,00
11.20	80656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	Un	5,00
11.21	81860	GOINFRA	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. C/TAMPA	Un	6,00
11.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Un	6,00
11.23	81888	GOINFRA	TORNEIRA BOIA DIÂMETRO (3/4") 20 MM	Un	6,00
11.24	81042	GOINFRA	ADAPTAD PVC SOLD LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX D'ÁGUA 32X1"	Un	6,00
11.25	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	5,00

A. S.

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten mark]





11.26	81691	GOINFRA	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	5,00
11.27	81320	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	Un	42,00
11.28	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	34,00
11.29	81322	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	6,00
11.30	81342	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	20,00
11.31	81701	GOINFRA	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	2,00
11.32	81734	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM 40 MM	Un	23,00
11.33	81735	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM 50 MM	Un	4,00
11.34	81737	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM 100 MM	Un	19,00
11.35	82002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	Un	6,00
11.36	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAM 100 MM	Un	27,00
11.37	80510	GOINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	Un	6,00
11.38	81973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM 100 X 50 MM	Un	2,00
12.1	10892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Un	1,00
12.2	37560	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	1,00
12.3		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	1,00
13.1	220102	GOINFRA	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	150,22
14.1	91007	GOINFRA	CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)	UN	1,00
14.2	100792	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE M GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	93,00
14.3	91026	GOINFRA	REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR	UN	5,00
15.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	227,76
15.2	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	1,00
15.3	30116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00
15.4	270807	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	un	1,00
16.1	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	480,00
16.2	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	160,00
17.1	21400	GOINFRA	CONSUMO DE AGUA	m³	105,41
17.2	21399	GOINFRA	CONSUMO DE ESGOTO	m³	105,41
17.3	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	750,51
17.4	271502	GOINFRA	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	re	556,36
17.5	271500	GOINFRA	CAFE DA MANHA	re	556,36



Handwritten signatures and initials in blue ink.




Autenticidade n.º: 23022785
 CAT n.º: 1020230002837 Página: 006
 www.crea.go.gov.br/autenticacao




17.6	21602	GOINFRA	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m ²	227,76
------	-------	---------	---	----------------	--------


Caiapônia 29 de agosto de 2023



Argemiro Rodrigues Santos Neto
 Prefeito Municipal



Paulo Junio Alves da Silva
 Engenheiro Fiscal
 CREA - 1019698640 D-GO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230002112

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220204738**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **25/08/2022** .. Baixada em: **18/07/2023**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI - .. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Município de Caiapônia - Goiás**..... CPF/CNPJ: **01.164.946/0001-56**
Rua Pedro Salazar..... Número: 475.... Bairro: Nova Caiapônia..... CEP: 75850-000
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Caiapônia.....-GO
E-Mail: Fone: (64....)36631025....
Contrato: 60/2022... Celebrado em: **21/07/2022** Valor R\$: 1.067.798,74...
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Cristiano de Castro..... Número: 328....
Bairro: Setor Norte..... CEP: 75850-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Caiapônia.....-GO
Data de Início: 25/08/2022 Previsão término: 17/04/2023 Coordenadas Geográficas -17.0333685,-51.852273
Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública:
Proprietário: **Município de Caiapônia - Goiás**..... CPF/CNPJ: **01.164.946/0001-56**
E-Mail: geuzacostaabreu@hotmail.com Fone: (64....) 99905-1647

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA, 1.361,45 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS, 30,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 100,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 3.500,00 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS, 956,57 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 645,00 METROS QUADRADOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS, 373,71 METROS QUADRADOS 8 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 91,26 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma Geral da Escola Municipal Geuza Costa Abreu - Caiapônia/Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/08/2022 até 17/07/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23017840 a 23017849, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002112
Data: 18/07/2023 Hora: 14:43:00
Código de Controle: DFZUKAO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
104852/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signature and initials in blue ink]



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA, CNPJ nº 01.164.946/0001-56, Serviços de Engenharia para execução da reforma geral da Escola Municipal Geuza Costa Abreu do Município de CAIAPÔNIA/GO ART Nº 1020220204738, com área total de 3.500 m².

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA
OBRA:	ORÇAMENTO - ESCOLA GEUZA COSTA ABREU - CAIAPÔNIA - GO
CIDADE:	CAIAPÔNIA - GOIÁS
Contrato n	060/2022
Início	25/08/2022
Término	17/07/2023

ITEM	CODIGO	REFERENCIA	SERVIÇOS LICITADOS	UN. QUANT	
				UN.	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00
1.2	030114	GOINFRA	Mobilização DO CANTOIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	3,00
FUNDAÇÃO PATIO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO COBERTURA					
2.1	050302	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO	M	92,00
2.2	050901	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	3,46
2.3	051030	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 25 MPA	m3	11,47
2.4	051026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O C)	m3	11,47
2.5	052014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	144,04
2.6	052004	GOINFRA	ACO CA-50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	36,00
2.7	052005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	12,00
2.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF 10/2017	m3	14,00
2.9	041140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	25,45
2.10	61130	GOINFRA	MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO - (COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO	M2	6,18
2.11	051009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO P.FUNDAÇÕES U-3V - (OBRAS CIVIS)	m2	25,45
ESTRUTURA PATIO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO COBERTURA					
AMPLIAÇÃO SALA DOS PAIS					
3.1.1	060105	GOINFRA	ANDAIME METALICO FACILADEIRO (ALUGUEL/MES)		
3.1.2	060202	GOINFRA	FORMA-TABUA C/REAPROV 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	100,00
3.1.3	060314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	m2	32,33
3.1.4	060304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	75,80
3.1.5	060305	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	139,58
3.1.6	060517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 25 MPA	m3	3,44
3.1.7	060801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	3,44
3.1.8	MERCADO		PERFIL U 250X85X25 # 2 66 ENRUECIDO, BARRA DE 6,0M PARA PILARES	LN	32,00
AMPLIAÇÃO SALA DOS PAIS					
3.2.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH4ARML+100KG DE C/ML)	m2	37,06
3.2.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH4 ARFC + 100KG C/ML)	m2	74,13
3.2.3	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMASOS	m2	74,13
3.2.4	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMASOS C/SELADOR	m2	74,13
3.2.5	261503	GOINFRA	PINT ESMALTE 2 DEM ESQ FERRO (SEM FUNDO ANTICOR)	m2	1,80
3.2.6	180113	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO / VIDRO C/ FERRAGENS (M O FAB INC.MAT.)	m2	1,00



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Large handwritten signature/initials at the bottom right.



4.1			TELHADO BLOCO 1		
4.1.1	030103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	m2	542,48
4.1.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	54,20
4.1.3	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUCTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	526,27
4.4.5	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF 12/2015	UN	17,00
4.1.5	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV	m2	526,27
4.1.6	261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	526,27
4.1.7	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DE MAOS C/SELADOR	m2	434,07
4.1.8	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIPOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG (ICALH 4ARML+100KG DE C/M3)	m2	207,30
4.1.9	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	19,33
4.1.10	200499	GOINFRA	REBOCO PAU LISA A-14 (ICALH 4ARML C+100kg C/M3)	m2	414,72
4.1.11	160602	GOINFRA	REBO DE CHAPA GALVANIZADA	m	72,25
4.1.12	160601	GOINFRA	CHAPA DE CHAPA GALVANIZADA	m	72,66
4.2			TELHADO BLOCO 2		
4.2.1	030103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	m2	335,96
4.2.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	33,60
4.2.3	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUCTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	310,22
4.4.5	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF 12/2015	UN	11,00
4.2.5	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV	m2	310,22
4.2.6	261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	310,22
4.2.7	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DE MAOS C/SELADOR	m2	197,60
4.2.8	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIPOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG (ICALH 4ARML+100KG DE C/M3)	m2	94,44
4.2.9	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	8,81
4.2.10	200499	GOINFRA	REBOCO PAU LISA A-14 (ICALH 4ARML C+100kg C/M3)	m2	188,88
4.2.11	160602	GOINFRA	REBO DE CHAPA GALVANIZADA	m	52,58
4.2.12	160601	GOINFRA	CHAPA DE CHAPA GALVANIZADA	m	16,64
4.3			TELHADO HALL, ENTRADA		
4.3.1	020102	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	m2	49,05
4.3.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	4,90
4.4.5	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF 12/2015	UN	3,00
4.3.4	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUCTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	88,49
4.3.5	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV	m2	88,49
4.3.6	261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	88,49
4.3.7	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DE MAOS C/SELADOR	m2	119,82
4.3.8	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIPOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG (ICALH 4ARML+100KG DE C/M3)	m2	57,24
4.3.9	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	5,34
4.3.10	200499	GOINFRA	REBOCO PAU LISA A-14 (ICALH 4ARML C+100kg C/M3)	m2	114,48
4.3.11	160602	GOINFRA	REBO DE CHAPA GALVANIZADA	m	26,96
4.3.12	160601	GOINFRA	CHAPA DE CHAPA GALVANIZADA	m	9,92
4.4			TELHADO PATIO ENCONTRA		
4.4.1	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUCTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	433,96
4.4.2	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUCTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	94,30
4.4.3	160967	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	433,96
4.4.4	160968	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	94,30





Autenticidade n.º: 23017842
CAT n.º: 1020230002112 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

4.4.5	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2013	UN	8,00
4.4.6	261009	GOINFRA	FUNDO PRIMER P/ ESTR. METÁLICA (2 DEMÃOS)	M2	595,46
4.4.7	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMÃOS C/SELADOR	m2	37,68
4.4.8	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH.4ARML+100KG DE C1/M3)	m2	18,00
4.4.9	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	1,68
4.4.10	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH.4ARMLC+100kgC1/M3)	m2	36,00
4.4.11	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	74,26
4.4.12	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	12,00
5			PORTAS		
5.1			PORTAS BLOCO 1		
5.1.1	020106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	24,15
5.1.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	2,41
5.1.3	180510	GOINFRA	PORTA CH/ VENEZIANA PRE-MOLD PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM	m2	3,75
5.1.4	261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METÁLICA S/FUNDO ANTICORR.	m2	7,50
5.1.5	170110	GOINFRA	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	14,00
5.1.6	170102	GOINFRA	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Lh	1,00
5.1.7	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	139,80
5.1.8	230105	GOINFRA	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Lh	15,00
5.1.9	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Lh	45,00
5.2			PORTAS BLOCO 2		
5.2.1	020106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	14,28
5.2.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	1,43
5.2.3	170110	GOINFRA	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	8,00
5.2.4	170102	GOINFRA	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Lh	2,00
5.2.5	261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METÁLICA S/FUNDO ANTICORR.	m2	36,12
5.2.6	230105	GOINFRA	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Lh	10,00
5.2.7	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Lh	30,00
5.3			PORTAS PATIO ESCOLAR		
5.3.1	180304	GOINFRA	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	6,25
5.3.2	261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METÁLICA S/FUNDO ANTICORR.	m2	12,50
5.3.3	170110	GOINFRA	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	1,00
5.3.4	170102	GOINFRA	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Lh	2,00
5.3.5	261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METÁLICA S/FUNDO ANTICORR.	m2	9,66
5.3.6	230105	GOINFRA	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Lh	3,00
5.3.7	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Lh	9,00
6			JANELAS		
6.1			JANELAS (BLOCO 01, BLOCO 02)		
6.1.1	260103	GOINFRA	LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME	m2	169,62
6.1.2	260105	GOINFRA	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m2	169,62
6.1.3	180405	GOINFRA	ESQ.METÁLICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS	m2	3,50
6.1.4	261503	GOINFRA	PINT ESMALTE 2 DEM. ESQ FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m2	169,62





Autenticidade n.º: 23017843
 CAT n.º: 1020230002112 Página: 004
 www.Creago.org.br/autenticacao



6.2					
6.2.1	180381	GOINFRA	JANELAS (PÁTIO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO COZINHA)		
6.2.2	180405	GOINFRA	ESQ METALICA / PRE-MOLDAÇO JPM-1 / JPM-2 C/ERRAGENS		m2 0,36
6.2.3	261503	GOINFRA	PINT ESMAITE 2 DEM ESQ FERRO (SEM FUNDO ANTICOR)		m2 5,40
7					
7.1					
7.1.1					
PAREDES BLOCO 1					
PAREDES INTERNAS BLOCO 1					
7.1.1.1	020117	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR ATE CB E CARGA		m2 774,45
7.1.1.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL		m3 15,10
7.1.1.3	200505	GOINFRA	REB PAULISTA C/IMPERM A-15 (1C1 4ARMLC+5% IMPXCT)		m2 774,45
7.1.1.4	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DE MAOS		m2 635,33
7.1.1.5	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DE MAOS		m2 635,33
7.1.1.6	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA		m2 194,77
7.1.2					
PAREDES EXTERNAS BLOCO 2					
7.1.2.1	020117	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR ATE CB E CARGA		m2 365,86
7.1.2.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL		m3 7,13
7.1.2.3	200505	GOINFRA	REB PAULISTA C/IMPERM A-15 (1C1 4ARMLC+5% IMPXCT)		m2 365,86
7.1.2.4	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DE MAOS		m2 365,86
7.1.2.5	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DE MAOS		m2 365,86
7.2					
PAREDES BLOCOS 1 E 2					
PAREDES INTERNAS BLOCO 2					
7.2.1.1	020117	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR ATE CB E CARGA		m2 408,09
7.2.1.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL		m3 7,96
7.2.1.3	200505	GOINFRA	REB PAULISTA C/IMPERM A-15 (1C1 4ARMLC+5% IMPXCT)		m2 408,09
7.2.1.4	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DE MAOS		m2 396,49
7.2.1.5	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DE MAOS		m2 396,49
7.2.1.6	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA		m2 84,25
7.2.2					
PAREDES EXTERNAS BLOCO 2					
7.2.2.1	020117	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR ATE CB E CARGA		m2 301,90
7.2.2.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL		m3 5,89
7.2.2.3	200505	GOINFRA	REB PAULISTA C/IMPERM A-15 (1C1 4ARMLC+5% IMPXCT)		m2 301,90
7.2.2.4	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DE MAOS		m2 301,90
7.2.2.5	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DE MAOS		m2 301,90
7.3					
PAREDES MODIFICAÇÕES BANHEIROS MASCULINO E FEMENINO					
7.3.1	020118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP C/TR ATE CB E CARGA		m3 1,70
7.3.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL		m3 1,70
7.3.3	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH 4ARML+100KG DE C1/M3)		m2 14,90
7.3.4	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH 4ARMLC+100gC1/M3)		m2 29,80
7.4					
PAREDES MODIFICAÇÕES COZINHA (BLOCO 02)					
7.4.1	020118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP C/TR ATE CB E CARGA		m3 1,22
7.4.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL		m3 1,22
7.4.3	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH 4ARML+100KG DE C1/M3)		m2 49,57
7.4.4	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH 4ARML+100KG DE C1/M3)		m2 47,32
7.4.5	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH 4ARMLC+100gC1/M3)		m2 99,14
7.4.6	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH 4ARMLC+100gC1/M3)		m2 77,04
7.5					
PAREDES PÁTIO ESCOLAR					
7.5.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH 4ARML+100KG DE C1/M3)		m2 140,14
7.5.2	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH 4ARMLC+100gC1/M3)		m2 280,28
7.5.3	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DE MAOS		m2 240,56
7.5.4	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DE MAOS		m2 240,56
7.5.5	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA		m2 39,72



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Autenticidade nº: 23017845
 CAT nº: 1020230002112 - Página: 006
 www.creaq.org.br/autenticacao

9.1.17	070710	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPAS E DRENO BRITA	Un	2,00
9.1.18	071824	GOINFRA	PADRÃO TRIFÁSICO 35 MM II-7 METROS	Un	1,00
9.1.19	072198	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-14E - 150A	Un	1,00
9.1.20	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	Un	2,00
9.1.21	00039472	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 980 KA (TIPO AC)	Un	3,00
9.1.22	071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	28,00
9.1.23	071172	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	1,00
9.1.24	00019191	SINAPI	LUMINÁRIA LED RETIL E FOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Un	18,00
9.1.25	3945	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE 40A-30mA	un	1,00
9.1.26	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	Un	2,00
9.1.27	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020 P	Un	138,00
9.1.28	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	Un	69,00
9.2			AMPLIAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE DADOS/SALA DE INFORMÁTICA (PATIO COBERTO)		
9.2.1	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	3,00
9.2.2	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPORES DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	Un	7,00
9.2.3	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	Un	9,00
9.2.4	91927	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	583,18
9.2.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 AJUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	Un	4,00
9.2.6	072578	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A	Un	23,00
9.2.7	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM 25MM	M	201,79
9.2.8	71193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM 20MM	M	66,60
9.2.9	71887	GOINFRA	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT 6, COM 24 PORTAS	Un	1,00
9.2.10	72556	GOINFRA	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	Un	30,00
9.2.11	71026	GOINFRA	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6	Un	30,00
9.2.12	71796	GOINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS (GRU) PARA RACK 19" 1U	Un	1,00
10.1			FORRO/TETO BLOCO 1		
10.1.1	020147	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATE CB E CARGA	m2	255,17
10.1.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL	m3	17,86
10.1.3	210460	GOINFRA	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	200,73
10.1.4	210460	GOINFRA	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	255,17
10.1.5	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DE MAOS	m2	203,58
10.1.6	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRÍLICO 2 DE MAOS	m2	203,58
10.2			FORRO/TETO BLOCO 2		
10.2.1	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DE MAOS	m2	275,56
10.2.2	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRÍLICO 2 DE MAOS	m2	275,56
10.2.3	210460	GOINFRA	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	25,44
10.2.4	210460	GOINFRA	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	8,94
10.3			SALA DOS PAIS		
10.3.1	210460	GOINFRA	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	25,37
10.4			SALA DO COMANDANTE		
10.4.1	7393	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 18CM, 11-12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	m2	28,66
10.4.2	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DE MAOS	m2	25,37
10.4.3	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRÍLICO 2 DE MAOS	m2	25,37
11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 02		
11.1.1	080504	GOINFRA	BANHEIROS MASCULINO E FEMENINO		
11.1.1.1	080504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLA ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	6,00
11.1.1.2	080505	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLA ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	5,00



AS

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



11.1.1.3	080526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	8,00
11.1.1.4	080527	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	5,00
11.1.1.5	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
11.1.1.6	020146	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE NICTORIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	4,00
11.1.1.7	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	1,50
11.1.1.8	271605	GOINFRA	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	4,00
11.1.1.9	080590	GOINFRA	CLUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	4,00
11.1.1.10	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	2,00
11.1.1.11	080570	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	4,00
11.1.1.12	080975	GOINFRA	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"	Un	4,00
11.1.1.13	081690	GOINFRA	CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40	Un	2,00
11.1.1.14	080564	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	4,00
11.1.1.15	83716	SINAPI	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.1.1.16	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
11.1.2			BANHO, DIRETORIA		
11.1.2.1	080504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	1,00
11.1.2.2	080526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00
11.1.2.3	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	0,50
11.1.2.4	080587	GOINFRA	CLUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	1,00
11.1.2.5	080570	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	1,00
11.1.2.6	080564	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	1,00
11.1.2.7	080721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	1,00
11.1.2.8	080975	GOINFRA	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"	Un	2,00
11.1.2.9	081691	GOINFRA	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	1,00
11.1.2.10	081681	GOINFRA	CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40	Un	1,00
11.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS BLOCO 2		
11.2.1			COZINHA		
11.2.1.1	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	7,09
11.2.1.2	080686	GOINFRA	CLUBA INOX 56X34X17CM E-0,6MM-AÇO 304 (CLUBA Nº2)	Un	3,00
11.2.1.3	080656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	3,00
11.2.1.4	080680	GOINFRA	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	Un	3,00
11.2.1.5	080564	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	3,00
11.2.1.6	081846	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	2,00
11.2.1.7	83716	SINAPI	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.2.1.8	020140	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VALVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	10,00



AK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



LAVABO					
11.2.2					
11.2.2.1	020140	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	6,00
11.2.2.2	080504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	1,00
11.2.2.3	080526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00
11.2.2.4	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	0,53
11.2.2.5	080587	GOINFRA	CLUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	1,00
11.2.2.6	080656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	1,00
11.2.2.7	080564	GOINFRA	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	1,00
11.2.2.8	081691	GOINFRA	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	1,00
11.2.3			A. SERVIÇO		
11.2.3.1	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	1,40
11.2.3.2	080693	GOINFRA	TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH 18	Un	2,00
11.2.3.3	080810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	2,00
11.2.3.4	080819	GOINFRA	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	un	2,00
11.2.3.5	081691	GOINFRA	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	1,00
11.3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PÁTIO ESCOLAR		
11.3.1			W.C COMANDANTE		
11.3.1.1	080504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	1,00
11.3.1.2	080526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00
11.3.1.3	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	0,60
11.3.1.4	080587	GOINFRA	CLUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	1,00
11.3.1.5	080656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	1,00
11.3.1.6	080564	GOINFRA	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	1,00
11.3.1.7	081691	GOINFRA	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	1,00
11.3.2			DMEL		
11.3.2.1	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	1,07
11.3.2.2	080693	GOINFRA	TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH 18	Un	1,00
11.3.2.3	080810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00
11.3.2.4	080819	GOINFRA	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	un	1,00
11.3.2.5	081691	GOINFRA	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	1,00
11.3.3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DIVISÓRIAS BANHEIRO FEMENINO E MASCULINO/ SALA DO COMANDANTE E COZINHA		
11.3.3.1	80541	GOINFRA	LAVATORIO MÉDIO COM COLUNA	Un	2,00
11.3.3.2	81831	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A 14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M²	13,00
11.3.3.3	180113	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB INC MAT.)	M²	12,80
11.3.3.4	100320	GOINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO	M²	33,66
11.3.3.5	82301	GOINFRA	TUBO SOLD P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	12,75
11.3.3.6	82302	GOINFRA	TUBO SOLD P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	22,42
11.3.3.7	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	88,73
11.3.3.8	81935	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	19,00
11.3.3.9	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	6,00
11.3.3.10	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	9,00
11.3.3.11	81921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	1,00
11.3.3.12	81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	11,00
11.3.3.13	82201	GOINFRA	TE 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM - ESGOTO	Un	1,00
11.3.3.14	82230	GOINFRA	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00
11.3.3.15	82233	GOINFRA	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00
11.3.3.16	82235	GOINFRA	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	13,00
11.3.3.17	82002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIÂMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	18,00
11.3.3.18	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIÂMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	23,00



Ad's

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



11.3.3.19	80510	GOINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	13,00
11.3.3.20	81973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	9,00
11.3.3.21	82002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	18,00
11.3.3.22	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 MM - (ESGOTO)	Un	28,00
11.3.3.23	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	13,00
11.3.3.24	81861	GOINFRA	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	un	2,00
11.3.4			REDE PLUVIAL E ESGOTO		
11.3.4.1	81825	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	un	7,00
11.3.4.2	81829	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	2,52
11.3.4.3	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	192,00
12			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
12.1	091007	GOINFRA	CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)	Un	1,00
13			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
13.1	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	4,00
13.2	00037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	LN	1,00
13.3	MERCADO		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"	LN	18,00
13.4	MERCADO		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO	LN	4,00
14			MURO		
14.1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	497,82
14.2	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	17,90
14.3	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	185,12
14.4	30104	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA	m2	16,66
14.5	270308	GOINFRA	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	m2	185,12
14.6	200499	GOINFRA	REBOCO PALLISTA A-14 (1CALH4ARMLC+100LgC1M3)	m2	370,25
14.7	180304	GOINFRA	PORTÃO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	9,60
15			PAZ/CARIAS		
15.1	220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 12.53.5	m2	644,39
15.2	20109	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT. SOBRE LASTRO CONC C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	293,00
15.3	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	17,58
	221126	GOINFRA	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	27,07
16			ETAPA FINAL		
16.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	2.708,00
16.2	030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	10,00
16.3	030116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	3,00



Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



Autenticidade nº: 23017849
 CAT nº: 1020230002112 Página: 010
 www.creago.org.br/autenticacao

16.4	270807	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1,00
17			ANEXO DE PLACAS		
17.1	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	390,00
17.2	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	160,00
18			CONSUMO DE AGUA		
18.1	021400	GOINFRA	CONSUMO DE AGUA	m3	399,10
18.2	021399	GOINFRA	CONSUMO DE ESGOTO	m3	399,10
18.3	021401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	2.841,59
18.4	271502	GOINFRA	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	1.445,00
18.5	271500	GOINFRA	CAFÉ DA MANHÃ	RE	1.445,00
18.6	021602	GOINFRA	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	862,35

Caiapônia -GO, 18 de julho de 2023



Argemiro Rodrigues Santos Neto
 Prefeito Municipal



Paulo Junio Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 1019698640-GO

Paulo Junio Alves da Silva
 Engenheiro Fiscal
 CREA - 1019698640 D-GO






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020220002808
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220084504**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/04/2022** .. Baixada em: **17/11/2022**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI** -.. Registro CREA-GO: **30336**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce - GO**
Rua Adalto Fernandes Número: 201..... CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Bairro: Centro..... CEP: 75827-000
E-Mail: Cidade: **Aparecida do Rio Doce**.....-GO
Contrato: 014/2022.. Fone: (64....)36371107....
Vinculada a ART: Celebrado em: 22/03/2022 Valor R\$: 450.750,08....
Ação institucional: Órgão Público.. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: Rua Adalto Fernandes..... Número: 288....
Bairro: Centro..... CEP: 75827-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: **Aparecida do Rio Doce**.....-GO
Data de Início: 02/04/2022 Previsão término: 22/03/2023 Coordenadas Geográficas: -18.1922764,-51.2213044
Finalidade: **Esportivo**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce - GO** CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**
E-Mail: Fone: (64....) 36371107..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO , 226,19 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.197,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 25,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO , 1.197,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Aparecida do Rio Doce.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/04/2022 até 11/11/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22038532 a 22038536, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002808
Data: 02/12/2022 Hora: 08:50:00
Código de Controle: XRDYGAV



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
94189/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signature and scribbles in blue ink]



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE

Lugar de gente feliz!



Autenticidade nº: 22038532
CAR nº: 1020220002808 Pág: 01
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE-GO, CNPJ nº 24.859.316/0001-00, na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO) ART Nº 1020220084504

Descrição da Obra	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES
Endereço da Obra	APARECIDA DO RIO DOCE - GO
Início da Obra	02/04/2022
Termino da Obra	11/11/2022
Processo nº	014/2022

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO

OBRA: REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES

TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - DESONERAD

TABELA SINAPI - 11/2021 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	CODIGO	TABELA	Descrição dos Serviços	Und	Quant
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m ²	4,00
1.2	20112	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m ²	124,66
1.3	20106	SINAPI	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m ²	22,32
1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	34,97
1.5	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m ²	14,55
1.6	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA	m ²	16,00
1.7	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	un	47,00
1.8	20127	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB. E CARGA (OC)	m ³	56,55

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE
Lugar de gente feliz!



Autenticidade n.º: 22038533
CAT n.º: 1020220002808 Página: 002
www.creaqo.org.br/autenticacao



ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2.0					
2.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	40,00
3.0	COBERTURA				
3.1	61101	GOINFRA	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAME NTO E FORMA/ DESFORMA	m ²	226,19
3.2	98547	SINAPI - 12/2021	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	m ²	226,19
3.3	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0MM - (OBRAS CIVIS)	kg	348,34
3.4	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	1395,62
3.5	60802	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m ³	22,62
3.6	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	80,00
3.7	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m ²	226,19
3.8	130152	GOINFRA	REBOCO (1CALH.4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	m ²	226,19
3.9	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m ²	226,19
3.10	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	600,00
3.11	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m ²	226,19
4.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE				
4.1	130152	GOINFRA	REBOCO (1CALH.4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	m ²	64,00
4.2	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m ²	1500,93
4.3	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m ²	90,00
4.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m ²	358,32
4.5	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m ²	643,05
4.6	261550	GOINFRA	PINT. ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m ²	735,80
4.7	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m ²	677,88
5.0	ESQUADRIAS E ACABAMENTOS				
5.1	180105	GOINFRA	ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m ²	24,32
5.2	180490	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB.E CARGA (OC)	m ²	24,32
5.3	230101	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m ²	27,97
5.4	180304	GOINFRA	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m ²	7,00
5.5	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m ²	435,92



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE

Lugar de gente feliz!



Autenticidade n.º: 22038934
CAR n.º: 1020220002808 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



6.0 PISO / CALÇAMENTO					
6.1	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m ²	124,66
6.2	220310	GOINFRA	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	16,80
6.3	220920	GOINFRA	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML)	m ²	8,90
6.4	220108	GOINFRA	PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM	m ²	38,40
6.5	220053	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM	m ²	640,00
6.6	261002	GOINFRA	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m ²	640,00
6.7	20109	GOINFRA	DEMOIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m ²	200,00
6.8	220100	GOINFRA	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO /ATERRO INTERNO)	m ²	200,00
6.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	800,00
7.0 HIDROSSANITÁRIO / LOUÇAS E METAIS / BANCOS E BANCADAS					
7.1	80502	GOINFRA	VASO SANITARIO	un	9,00
7.2	80515	GOINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	un	9,00
7.3	80512	GOINFRA	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")	un	9,00
7.4	80510	GOINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	9,00
7.5	80520	GOINFRA	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITARIO (PAR)	un	9,00
7.6	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	un	9,00
7.7	80660	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	un	10,00
7.8	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	un	9,00
7.9	80550	GOINFRA	DEMOIÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB. E CARGA (OC)	PAR	10,00
7.10	80556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	un	10,00
7.11	80562	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	10,00
7.12	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	un	4,00
7.13	80723	GOINFRA	CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA)	un	6,00
7.14	80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	un	10,00
7.15	271605	GOINFRA	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	un	14,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE

Lugar de gente feliz!



Autenticidade n.º: 22038535
CAT n.º: 1020240002808 - Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



7.16	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	un	19,05
7.17	80688	GOINFRA	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	m ²	1,00
7.18	81003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	un	100,00
7.19	81006	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	un	50,00
7.20	81881	GOINFRA	RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL- V=10M3COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	un	1,00
7.21	80601	GOINFRA	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	un	8,00
7.22	80610	GOINFRA	KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)	un	4,00
7.23	80613	GOINFRA	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO	un	4,00
7.24	80621	GOINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	un	4,00
8.0	ELÉTRICA				
8.1	71197	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM	m	150,00
8.2	120207	GOINFRA	PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM	m ²	150,00
8.3	70563	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	m	3000,00
8.4	70564	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	m	150,00
8.5	70565	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2	m	600,00
8.6	70509	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	un	150,00
8.7	70512	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2	m	300,00
8.8	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	un	1000,00
8.9	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	un	25,00
8.10	71728	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB.E CARGA (OC)	und	1,00
8.11	71411	GOINFRA	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	und	1,00
8.12	71412	GOINFRA	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)	und	1,00
8.13	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	un	13,00
8.13	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	un	9,00
8.14	39391	SINAPI - I 12/2021	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (p/ area externa)	un	14,00
8.15	1	COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE LED 200W	un	25,00
8.22	2	COTAÇÃO	PAFLON DE 24 W - AMBIENTES INTERNOS	um	23,00

[Handwritten signature]



APARECIDA DO RIO DOCE

Lugar de gente feliz!





Autenticidade n.º: 22038536
CAR n.º: 1020220002808 Página: 005
www.crea-go.org.br/autenticacao




8.23	39396	SINAPI	SENSOR DE PRESEÇA DE BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000*W, USO EXTERNO	m	2,00
8.24	72190	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	un	1,00
8.25	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00
8.26	72170	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	1,00
8.27	71177	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	un	1,00
8.28	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	un	4,00
8.29	71173	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	20,00
8.30	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	4,00
9.0	EQUIPAMENTOS				
9.1	271103	GOINFRA	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00
9.2	271101	GOINFRA	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID	CJ	1,00
9.3	270890	GOINFRA	SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID	un	1,00

Aparecida do Rio Doce, 14 de novembro de 2022


~~Edy Carlos Gonçalves~~
Prefeito Municipal
Edy Carlos Gonçalves
Prefeito Municipal


LEANDRO BARBOSA FERNANDES
ENG. CIVIL, ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 8424/D-GO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001739

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220095158**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **26/04/2022** .. Baixada em: **13/06/2023**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**... Registro CREA-GO: **30336**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaraguá - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**

Praça Rodrigues

Suzano.....

Número: **01**.....

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: **76330-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Jaraguá**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)33264077**.....

Contrato: **38/2022**.....

Celebrado em: **04/04/2022**

Valor R\$: **302.273,32**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**.....

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida 04**.....

Número: **S/N**.....

Bairro: **Zona Rural**.....

CEP: **76330-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento: **Area Publica**.....

Cidade: **Jaraguá**.....-GO

Data de início: **02/05/2022**

Previsão término: **05/04/2023**

Coordenadas Geográficas: **-15.6469053,-49.4466005**

Finalidade: **Escolar**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaraguá - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**

E-Mail:

Fone: **(62....) 33264077**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 569,53 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 41,45 QUILOVOLTS-AMPERE; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 479,87 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 147,16 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Clarismundo Lacerda - Jaraguá - GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **02/05/2022 até 30/03/2023.**

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23015763 a 23015770, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001739

Data: 14/06/2023 Hora: 10:56:00

Código de Controle: POHHLHN



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
76584/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Autenticidade nº: 23015763
 CAT nº: 1020230001739 Página: 001
 www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^oRAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO, CREA 019824719D-GO, prestou serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA-GO, CNPJ nº 01.223.916/0001-73, serviços de Engenharia para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Clarismundo Lacerda do município de JARAGUA-GO ART Nº 1020220095158

Objeto: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Clarismundo Lacerda do município de JARAGUA-GO

município jaraguá-Goiás

endereço da obra avenida 4 sn quadra o lote 0 bairro zona rural

Início 02/05/2022 termo 30/03/2023

contrato 38/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
REFORMA E AMPLIAÇÃO					
1. ESCOLA CLARISMUNDO LACERDA					
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.0.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,60
1.1.0.2.	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	112,17
1.2. DEMOLIÇÕES					
1.2.0.1.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATÉ CB. E CARGA	m3	4,25
1.2.0.2.	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	300,75
1.2.0.3.	GOINFRA	20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	1,00
1.2.0.4.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	8,00
1.2.0.5.	GOINFRA	20168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	un	18,00
1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	CP002	ADMINISTRACAO LOCAL	Und	1,00
1.4. TRANSPORTE					
1.4.0.1.	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	33,59
1.5. SERVIÇOS EM TERRA					
1.5.0.1.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	7197,90

Handwritten signature in blue ink.



1.5.0.2	GOINFRA	41004	ESCAVACAO MECANICA	m3	80,45
1.5.0.3	GOINFRA	41002	APILOAMENTO	m2	160,90
1.6.			ESTRUTURA		
1.6.1.			Fundação		
1.6.1.1.	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	63,00
1.6.1.2.	GOINFRA	50201	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	m3	2,13
1.6.1.3.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	172,80
1.6.1.4.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	332,64
1.6.1.5.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	201,00
1.6.1.6.	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	84,50
1.6.1.7.	GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	11,16
1.6.1.8.	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	m3	11,16
1.6.1.9.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	103,96
1.6.2.			SUPERESTRUTURA		
1.6.2.1.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	124,20
1.6.2.2.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	418,80
1.6.2.3.	GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	79,55
1.6.2.4.	GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	6,93
1.6.2.5.	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	6,93
1.6.2.6.	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,92
1.6.3.			Impermeabilização		
1.6.3.1.	GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL	m2	53,00
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.7.1.			Distribuição elétrica		
1.7.1.1.	GOINFRA	70681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	49,00
1.7.1.2.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	66,00
1.7.1.3.	GOINFRA	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	170,00

Handwritten signatures and marks in blue ink.



1.7.1.4	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	28,70
1.7.1.5	GOINFRA	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	34,50
1.7.1.6	GOINFRA	71199	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	M	19,70
1.7.1.7	GOINFRA	71203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	2,00
1.7.1.8	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	1,00
1.7.1.9	GOINFRA	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1,00
1.7.1.10	GOINFRA	71380	HASTE REV. COBRE (COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	3,00
1.7.2.			Equipamentos e fiação		
1.7.2.1	GOINFRA	70571	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2	M	19,70
1.7.2.2	GOINFRA	70572	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MM2	M	78,80
1.7.2.3	GOINFRA	70585	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	m	190,10
1.7.2.4	GOINFRA	70564	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	m	388,80
1.7.2.5	GOINFRA	70563	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	m	968,80
1.7.2.6	GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	3,00
1.7.2.7	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	9,00
1.7.2.8	SINAPI	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.7.2.9	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	38,00
1.7.2.10	GOINFRA	72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	8,00
1.7.2.11	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	13,00
1.7.2.12	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.7.2.13	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	4,00

Handwritten signature in blue ink.



1.7.2.14.	GONFRA	71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	3,00
1.7.2.15.	GONFRA	71612	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	2,00
1.7.2.16.	GONFRA	71646	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	49,00
1.8.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.8.1.			Distribuição hidráulica		
1.8.1.1.	GONFRA	81065	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2"	Un	2,00
1.8.1.2.	GONFRA	81320	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	Un	3,00
1.8.1.3.	GONFRA	81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm	m	39,03
1.8.1.4.	GONFRA	81056	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1"	Un	2,00
1.8.1.5.	SINAPI	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.8.1.6.	GONFRA	81056	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1"	Un	2,00
1.8.1.7.	GONFRA	81179	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	1,00
1.8.1.8.	GONFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	13,00
1.8.1.9.	GONFRA	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	2,00
1.8.1.10.	GONFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	4,00
1.8.1.11.	GONFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	27,71
1.8.1.12.	GONFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	10,05
1.8.1.13.	GONFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	10,52
1.8.1.14.	GONFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	6,00
1.8.1.15.	GONFRA	81403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	2,00
1.8.1.16.	GONFRA	81423	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.50 X 20 MM	Un	2,00
1.8.1.17.	GONFRA	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	3,00



1.8.1.18.	GONFRA	81360	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	4,00
1.8.1.19.	GONFRA	81361	JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"	Un	2,00
1.8.1.20.	GONFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	Un	5,00
1.8.2.			Louças e metais		
1.8.2.1.	GONFRA	80905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	Un	1,00
1.8.2.2.	GONFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	4,00
1.8.2.3.	GONFRA	80925	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	Un	1,00
1.8.2.4.	GONFRA	80977	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1"	Un	1,00
1.8.2.5.	GONFRA	80605	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	2,00
1.8.2.6.	GONFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	2,00
1.8.2.7.	GONFRA	80810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	2,00
1.8.2.8.	GONFRA	80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	1,00
1.8.2.9.	GONFRA	81581	PLUG PVC COM ROSCA 1/2"	Un	1,00
1.8.2.10.	GONFRA	80587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	2,00
1.8.2.11.	GONFRA	80686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	Un	1,00
1.8.2.12.	GONFRA	80802	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR	Un	1,00
1.8.3.			Distribuição sanitária		
1.8.3.1.	GONFRA	81846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	1,00
1.8.3.2.	GONFRA	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	4,00
1.8.3.3.	GONFRA	81663	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,00
1.8.3.4.	COMPOSICAO	CPU03	SIFAO DE COPO 1" X 1. 1/2"	Und	2,00
1.8.3.5.	GONFRA	80672	SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	Un	1,00
1.8.3.6.	GONFRA	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	3,00

Handwritten signature in blue ink.



1 8 3 7.	GONFRA	80580	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	1,00
1 8 3 8.	GONFRA	82401	ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM	Un	3,00
1 8 3 9.	GONFRA	81702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	1,00
1 8 3 10.	GONFRA	81550	CURVA 45° DIAMETRO 50 MM	Un	3,00
1 8 3 11.	GONFRA	81701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	3,00
1 8 3 12.	GONFRA	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	Un	2,00
1 8 3 13.	GONFRA	81730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	Un	2,00
1 8 3 14.	GONFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	1,00
1 8 3 15.	GONFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	12,00
1 8 3 16.	GONFRA	81937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	1,00
1 8 3 17.	GONFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	2,00
1 8 3 18.	GONFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	2,00
1 8 3 19.	GONFRA	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	1,00
1 8 3 20.	GONFRA	81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	3,00
1 8 3 21.	GONFRA	82101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM	Un	1,00
1 8 3 22.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,12
1 8 3 23.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,09
1 8 3 24.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,55
1 8 3 25.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,90
1 8 3 26.	GONFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	1,00



1.8.4.			Pluvial		
1.9.			ARQUITETONICO		
1.9.1.			Paredes e painéis		
1.9.1.1.	GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG.(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	266,48
1.9.2.			Cobertura		
1.9.2.1.	GOINFRA	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	158,82
1.9.2.2.	GOINFRA	160402	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	21,62
1.9.2.3.	GOINFRA	140101	ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m2	158,82
1.9.2.4.	GOINFRA	140301	TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO	m2	158,82
1.9.2.5.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	22,81
1.9.3.			FORRO		
1.9.3.1.	GOINFRA	210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	238,82
1.9.3.2.	GOINFRA	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	227,57
1.9.4.			Esquadrias		
1.9.4.1.	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	6,00
1.9.4.2.	GOINFRA	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	3,00
1.9.4.3.	GOINFRA	170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	Un	4,00
1.9.4.4.	COMPOSICAO	CP001	JANELA DE CORRER TIPO BLINDEX 02 FOLHAS 2,0 X 1,0 COM FERRAGENS	Und	10,00
1.9.4.5.	GOINFRA	180404	ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	m2	0,72
1.9.4.6.	GOINFRA	180304	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	16,80
1.9.4.7.	GOINFRA	230105	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	13,00
1.9.4.8.	GOINFRA	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	39,00
1.9.5.			Revestimento de parede		
1.9.5.1.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	369,96
1.9.6.			Revestimento de piso		
1.9.6.1.	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	462,61
1.9.6.2.	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	277,10
1.9.6.3.	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	43,02

Handwritten signatures and marks in blue ink.

1.9.6.4	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	1500,00
1.9.7.			Pintura e acabamento		
1.9.7.1	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	411,99
1.9.7.2	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	888,83
1.9.7.3	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	368,90
1.9.7.4	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	51,66
1.9.7.5	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	238,82
1.10.			DIVERSOS		
1.10.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	479,87
1.10.0.2.	GOINFRA	261606	PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ)	m2	32,40
1.10.0.3.	GOINFRA	240208	BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO	m	91,38
1.10.0.4.	COMPOSICAO	CPU04	CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PROTETOR PE DE PORTA)	M2	5,88
1.10.0.5	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11. 000,00M2	m2	400,00
1.10.0.6.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	2,80
1.10.0.7.	GOINFRA	180316	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	m	37,00
1.11.			FACHADA		
1.11.0.1.	GOINFRA	100501	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	m2	70,00
1.11.0.2.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	12,31
1.11.0.3.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	24,62
1.11.0.4.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	12,31
1.11.0.5.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m2	35,00
1.11.0.6.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	12,31
1.11.0.7.	GOINFRA	271851	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	8,25
1.11.0.8.	COTACAO	COT01	LOGO EM PVC EXPANDIDO 20MM COM ADESIVO VINILICO - 1,45 x 50cm	Und	1,00

Jaraguá 07 de junho de 2023

PAULO VITOR
AVELAR/1521137110
Assinado de forma digital por
PAULO VITOR
AVELAR/1521137110
Data: 2023.06.12 16:08:39 -0300'

Paulo vitor avelar
Prefeito de jaraguá-go





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020220002803
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: 1019824719 Registro: 1019824719D-GO
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: 1020220121992..... Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 23/05/2022 .. Baixada em: 27/09/2022
Forma de registro: **Inicial** .. Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI** .. Registro CREA-GO: 30336

Contratante: **Fundo Municipal de Assistência Social de Montividiu-GO** CPF/CNPJ: 19.115.268/0001-05

Rua Carlos Barromeu..... Número: s/n..... CEP: 75915-000
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Bairro: Centro.....
Cidade: Montividiu.....-GO

E-Mail: assistenciasocial@montividiu.go.gov.br Fone: (64....)36291530...
Contrato: 106/2022.. Celebrado em: 09/05/2022 Valor R\$: 232.997,11.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Jose Rodrigues Filho**..... Número: S/N.....
Bairro: Centro..... CEP: 75915-000.....

Quadra: 39..... Lote: 11..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
Data de Início: 25/05/2022 Previsão término: 25/07/2022

Finalidade: **Outro**..... Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044
Código/Obra pública:

Proprietário: **Fundo Municipal de Assistência Social de Montividiu-GO** CPF/CNPJ: 19.115.268/0001-05
E-Mail: cras@montividiu.go.gov.br Fone: (64....) 36292388..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 66,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 202,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 20,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 573,00 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC /COMERCIAIS , 20,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 6 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.943,00 METROS QUADRADOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 30,00 METROS CUBICOS;**

Observações
Reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município de Montividiu-GO 202 m² de RECOLOCAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL e TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. Aproximadamente 1.943 m² de pintura interna, externa, piso e forro.

Informações Complementares
Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/05/2022 até 12/09/2022.

RESSALVAS:
1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22038509 a 22038513, o atestado contendo <5> folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002803
Data: 01/12/2022 Hora: 14:39:00
Código de Controle: EZRTQRX



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
94167/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com a futura.



Autenticidade nº: 22038509
CAT nº: 1020220002803 Página: 001
www.credgo.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^a RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO, CREA 019824719D-GO, prestou serviços para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO, CNPJ nº 19.115.268/0001-05, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO. ART Nº 1020220121992

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ENTIDADE IMPLANTADORA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO	Ref.: 01/01/2022	SINAPI		
RECURSOS:	MUNICIPAL	Ref.: 01/01/2022	AGETOP		
OBJETO:	REFORMA DO CRAS - MONTIVIDIU-GO				
ENDEREÇO:	Avenida José Rodrigues Filho, s/n Quadra 39, Lote 11, Centro, Montividiu-GO				
INICIO DA OBRA: 25/05/2022		TERMINO DA OBRA: 12/09/2022			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIPOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m ²	3.02
1.2	20117	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m ²	4.86
1.3	20131	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO TIPO PACOTE/ESTRUTURA C/TR.ATE CB. E CARGA	m ²	170.00
1.4	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	m ²	5.40
2 INFRAESTRUTURA					
2.1	101178	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF. 05/2020	m	66,00
2.2	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m ³	2.17
2.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m ²	9.62

Avenida Heide Ota, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO
www.montividiu.go.gov.br
64.3629-1530/3629-1266

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 22038510
CAF nº: 1020220002803 Página: 002
www.creago.org.br/AUTENTICACAO



2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	44,46
2.5	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	76,03
2.6	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	2,17
2.7	121101	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	38,50
2.8	51055	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	2,17
3			SUPERESTRUTURA		
3.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	148,26
3.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	235,61
3.4	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO P/F FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	3,50
3.6	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	3,74
3.7	51055	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	3,74
3.9	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	27,00
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		
4.1	100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH.4ARM. + 100 KG DE CL/M3)	m²	1.191,00
5			COBERTURA		
5.1	94201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL COM APROVEITAMENTO DE 60% DE TELHAS E TROCA DE 40 % DO TELHADO.	m²	300,00
5.3	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	60,00
5.4	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	60,00
5.6	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	45,00
5.7	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	58,00
6			ESQUADRIAS		
6.1	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	5,00
6.2	170015	GOINFRA	PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)	JG	4,00
6.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	2,10
6.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,50
6.4	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00

[Handwritten signature in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]



6.5		COMPOSIÇÃO	FACHADA EM ACM METALICO, ESPESSURA 3MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMINIO, COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM PARABOLT, FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5.00
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
7.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	2.00
7.2	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	un	1.00
7.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	un	2.00
7.4	9841	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	m	20.00
7.5	11688	SINAPI-I	TANQUE ACO INOXIDÁVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	un	1.00
7.6	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	1.00
7.7	97900	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	un	3.00
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
8.1	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1.00
8.2	71172	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	15.00
8.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	700.00
8.4	70535	GOINFRA	CABO AGRUPADO PID PP PVC (70°C) 1KV 4 X 10 MM2	m	20.00
8.5	70533	GOINFRA	CABO AGRUPADO TIPO PP PVC (70°C) 1KV 3 X 4 MM2	m	380.00
8.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	490.00
8.7	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	un	20.00
8.8	71619	GOINFRA	REFLETOR LED 50W	un	4.00
8.9	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	12.00
8.10	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)-AR CONDICIONADO	un	12.00
8.11	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	13.00
8.12	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H. CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 P	un	2.00
8.13	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H. CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 P	un	7.00
8.14	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	un	36.00
8.15	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1.00
9			REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS		
9.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	382.00
9.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	382.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22038512
CAT n.º: 1020220002803 Página: 004
www.credgo.org.br/autenticacao



9.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	23,76
9.4	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	23,76
9.5	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m²	35,00
9.6	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00
9.7	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20	m²	320,11
			RODAPE CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20	M	257,00
9.8	220917	GOINFRA	RODAPE DE GRANITO	m	50,00
9.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	5,00
9.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	10,50
10			FORRO		
10 10.1	210498	GOINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	290,00
	210506	GOINFRA	TABICA PARA FORRO DE GESSO	M	288,00
11			PINTURA COMPLETA PINTURA INTERNA		
11.1	261304	GOINFRA	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos - Completa	m²	532,00
11.2	261304	GOINFRA	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos - Parcial 50%	m²	475,41
11.3	261000	GOINFRA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR sobre paredes internas	m²	677,17
11.4	261550	GOINFRA	PINT. ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM. C/SELADOR	m²	273,65
			PINTURA EXTERNA		
11.5	261000	GOINFRA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR sobre paredes externa	m²	176,00
11.6	261550	GOINFRA	PINT. ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM. C/SELADOR sobre paredes externa	m²	107,00
			PINTURA MURO		
11.7	261000	GOINFRA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR sobre paredes internas	m²	79,00
11.8	261550	GOINFRA	PINT. ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM. C/SELADOR	m²	118,00
			PINTURA PISO		
11.9	261001	GOINFRA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO 2 DEMAOS	m²	120,00
			PINTURA FORRO		
11.10	261001	GOINFRA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO 2 DEMAOS	m²	240,87
11.11	261548	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA MADEIRA	m²	54,60
11.12	261548	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METÁLICA	m²	20,16
12			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		

4

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO
www.montividiu.go.gov.br
64.3629-1530/3629-1266

[Handwritten signatures and marks in blue ink]




Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22038513
CPF n.º: 1020320002803 Página: 005
www.crea-go.org.br/autenticacao

12.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	30.00
13			PORTÃO E GRADIL		
13.1	180313	GOINFRA	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2	m²	32.50
13.2	180308	GOINFRA	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m²	5.00

Montividiu 22 de novembro de 2022


SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
JALMIRA MARIA SILVA GHANEM


LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Eng.º CIVIL CREA-GO 5575/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220002120

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: 1019824719 Registro: 1019824719D-GO
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: 1020220072717 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 29/03/2022 .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -..** Registro CREA-GO: 30336

Contratante: **Fundo Municipal de Saúde de Montividiu/GO**

CPF/CNPJ: 11.269.276/0001-96

Rua Francisco Sales

Rocha.....

Número: 565....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

E-Mail: gabinete@montividiu.go.gov.br.

Fone: (64....)996119527...

Contrato: 072/2022..

Celebrado em: 18/03/2022

Valor R\$: 588.899,91.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Carlos Barromeu Peres.....

Número: S/N.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

Data de Início: 28/03/2022

Previsão término: 28/03/2023

Coordenadas Geográficas -17.3253494,-51.2213044

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Fundo Municipal de Saúde de Montividiu/GO**

CPF/CNPJ: 11.269.276/0001-96

E-Mail: gabinete@montividiu.go.gov.br

Fone: (64....) 996119527.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÕES E SEUS COMPONENTES , 321,96 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINIS RESIDENC /COMERCIAIS , 70,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 321,96 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 321,96 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRAULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 321,96 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 321,96 METROS QUADRADOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 321,96 METROS QUADRADOS; 8 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 321,96 METROS QUADRADOS;**

Observações

Ampliação do Hospital Materno Infantil Dona Zebina (Centro Cirúrgico) do Município de Montividiu/GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 28/03/2022 até 12/09/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22024406 a 22024412, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002120

Data: 22/09/2022 Hora: 16:49:00

Código de Controle: QGJSNNB



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
87485/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA (PARCIAL)

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FCR CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^a **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO**, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTIVIDIU-GO**, CNPJ nº 11.269.276/0001-96, com obras e serviços de Engenharia para ampliação do Hospital Materno Infantil Dona Zebina do município de Montividiu-GO (CENTRO CIRURGICO) ART Nº 1020220072717, na **Construção de prédio de Hospital, como todas as instalações hospitalares pertinentes, com área de 321,96 m² de edificação nova.**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Endereço da obra: Rua Carlos Barroen Peres nº sn Bairro centro de montevidiu-GO

Período de execução 28-03-2022 a 12-09-2022 – Parcial

Contrato-072-2022 previsão término 28-03-2023

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 06-21 (N DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMADA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF Montividiu-GO	
GOIANIA	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE REFORMADA OU AMPLIADA - HOSP. MONTIVIDIU - GO - EMENDA					
1.			CENTRO CIRURGICO		
1.1.			ADMINISTRAÇÃO		
1.1.1	COMPOSIÇÃO	015	ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	1,00
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X1,125* M	M2	2,88
1.3.			INFRAESTRUTURA		
1.3.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018	M	164,52
1.3.2	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF 05/2020	M	198,13
1.3.3	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA AF 06/2017	M3	49,47
1.3.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	M2	59,47
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	27,24
1.3.6	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	31,24
1.3.7	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	453,93
1.3.8	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	327,55
1.3.9	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M3	11,14
1.3.10	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	11,14

1



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



1.3.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	59,47
1.4.			SUPERESTRUTURA		
1.4.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	38,74
1.4.2.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	38,74
1.4.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	505,58
1.4.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	620,92
1.4.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,05
1.4.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301,44
1.4.7.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.059,64
1.4.8.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,41
1.4.9.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	192,22
1.4.10.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,10
1.5.			LAJE PRÉ-MOLDADA		
1.5.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,53
1.5.2.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	290,65
1.5.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,00
1.6.			COBERTURA		
1.6.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	305,00
1.6.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	305,00



1.6.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,30
1.6.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMAMENTO. AF_07/2019	M	45,04
1.7.			ALVENARIA		
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	002	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG (1 CALH 4ARML + 100 KG DE CL/M3)	M2	624,25
1.8.			REVESTIMENTO		
1.8.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.248,50
1.8.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	52,80
1.8.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.517,66
1.8.4.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M ² E 10 M ² . AF_06/2014	M2	52,80
1.9.			PISOS E GRANITOS		
1.9.1.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	19,32
1.9.2.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	321,96
1.9.3.	SINAPI-I	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	82,00
1.9.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,80
1.9.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,30
1.9.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,65
1.10.			LOUÇAS SANITÁRIAS E BANCADAS		
1.10.1.	SINAPI	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.10.2.	SINAPI-I	11688	TANQUE AÇO INOXIDÁVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VÁLVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,00
1.10.3.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00



1 10 4.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF1153)	UN	1,00
1 10 5.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	9,00
1 10 6.	COMPOSIÇÃO	011	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M PARA RECEBIMENTO DE PIA DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UNIDADE	2,00
1 10 7.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
1 10 8.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
1 10 9.	COMPOSIÇÃO	012	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,50 X 0,60 M PARA APOIO NO LABORATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UNIDADE	4,00
1 10 10.	COMPOSIÇÃO	013	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,0 X 0,60 M PARA APOIO NO LABORATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UNIDADE	4,00
1.11.			HIDRAULICA		
1 11 1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	92,37
1 11 2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	47,29
1 11 3.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	47,29
1 11 4.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
1 11 5.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	23,00
1 11 6.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	36,00
1 11 7.	SINAPI-I	7122	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	20,00
1.12.			SANITARIO		
1 12 1.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UN	24,00
1 12 2.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO AF_12/2020	UN	11,00
1 12 3.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	66,00



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 2202410
CAT n.º: 1020240002120 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



1.12.4	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.12.5	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
1.12.6	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.12.7	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
1.12.8	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,47
1.12.9	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	40,06
1.12.10	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	95,14
1.12.11	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.12.12	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.13.1	SINAPI-I	34606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	1,00
1.13.2	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.13.3	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.13.4	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.5	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
1.13.6	SINAPI-I	39807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	2,00
1.13.7	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	711,54
1.13.8	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,89
1.13.9	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,48

5

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO
www.montividiu.go.gov.br
64.3629-1530/3629-1266

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Prefeitura municipal de

Montevideo*Compromisso com o futuro.*Autenticidade n.º: 22024411
CAR n.º: 1020220002120 Página: 006
www.creango.org.br/autenticacao

1.13.10.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,30
1.13.11.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.169,28
1.13.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	714,86
1.13.13.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	329,01
1.13.14.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	714,86
1.13.15.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.169,28
1.13.16.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
1.13.17.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
1.13.18.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.13.19.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
1.13.20.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00
1.13.21.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	53,00
1.14.			ESQUADRIAS		
1.14.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72
1.14.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,40
1.14.3.	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.14.4.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00



Prefeitura municipal de
Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 22024412
CAT nº: 1020220002120 Página: 007
www.credgo.org.br/autenticacao

1.14.5.	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	9,00
1.14.6.	COMPOSIÇÃO	017	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 120X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UNIDADE	5,00
1.14.7.	COMPOSIÇÃO	016	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 180X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UNIDADE	1,00
1.16.			GUICHE HOSPITALAR		
1.15.1.	COMPOSIÇÃO	014	PASS THROUGH EM INOX 60x60x60cm COM PORTINHOLA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00
1.16.			PINTURA		
1.16.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	1.517,66
1.16.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1.839,62
1.16.3.	SINAPI	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1.517,66
1.16.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	321,96
1.17.			INSTALAÇÃO COMBATE A INCENDIO		
1.17.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 P	UN	1,00

MONTIVIDIU-GO 22 DE SETEMBRO 2022

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Eng. CIVIL CREA-GO 5575/D-GO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
KELLY MARIA MARQUES COUTINHO
Contratante/Gestora do Fundo

Avenida Heide Ota, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO
www.montividiu.go.gov.br
64.3629-1530/3629-1266



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000445

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: 1019824719 Registro: 1019824719D-GO
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: 1020210243831..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 29/10/2021 .. Baixada em: 17/02/2022
Forma de registro: **Substituição à 1020210226411**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....
Contratante: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura** CPF/CNPJ: 24.586.600/0001-41
Avenida Filogonimo Faria
Leão..... Número: 0..... Bairro: Centro..... CEP: 75915-000
Quadra: 355 B..... Lote: 07..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
E-Mail: educacao@montividiu.go.gov.br. Fone: (64....)36291422....
Contrato: 199/2021... Celebrado em: 08/09/2021 Valor R\$: 115.495,50.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Rua Flamboyant..... Número: 0.....
Bairro: Parque Beira Rio..... CEP: 75915-000.....
Quadra: 06..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
Data de Início: 28/09/2021 Previsão término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044
Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública:
Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura de Mon** CPF/CNPJ: 24.586.600/0001-41
E-Mail: cmeidonanene@gmail.com Fone: (64....) 36291422..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 1.035,82 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAS , 1.799,56 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 32,00 METROS;**

Nº ART: 1020210226424..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 13/10/2021 .. Baixada em: 17/02/2022
Forma de registro: **Inicial à 1020210226411**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....
Contratante: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura** CPF/CNPJ: 24.586.600/0001-41
Avenida Filogonimo Faria
Leão..... Número: 0..... Bairro: Centro..... CEP: 75915-000
Quadra: 355 B..... Lote: 07..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
E-Mail: educacao@montividiu.go.gov.br. Fone: (64....)36291422....
Contrato: 199/2021... Celebrado em: 08/09/2021 Valor R\$: 76.325,46.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Avenida Rio Verde..... Número: 0.....
Bairro: Centro..... CEP: 75915-000.....
Quadra: 06..... Lote: 02..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
Data de Início: 28/09/2021 Previsão término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044
Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública:
Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura de Mon** CPF/CNPJ: 24.586.600/0001-41
E-Mail: dmaricota@hotmail.com Fone: (64....) 36291214..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 659,92 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 32,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 12,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 1,44 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAS , 2.279,95 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO DEMOLICAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 54,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA , 30,92 METROS QUADRADOS;**

Nº ART: 1020210226397..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 13/10/2021 .. Baixada em: 17/02/2022
Forma de registro: **Inicial à 1020210226411**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....
Contratante: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura** CPF/CNPJ: 24.586.600/0001-41
Avenida Filogonimo Faria
Leão..... Número: 0..... Bairro: Centro..... CEP: 75915-000
Quadra: 355 B..... Lote: 07..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
E-Mail: educacao@montividiu.go.gov.br. Fone: (64....)36291422....
Contrato: 199/2021... Celebrado em: 08/09/2021 Valor R\$: 59.925,34.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Endereço da Obra/Serviço: Rua Jose Filipini..... Número: 0.....
 Bairro: Santa Luzia..... CEP: 75915-000.....
 Quadra: 15..... Lote: 01..... Complemento:..... Cidade: Montividiu.....-GO
 Data de Início: 28/09/2021 Previsão término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044
 Finalidade: **Escolar**..... Código/Obra pública:.....
 Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura de Mon** CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**
 E-Mail: escolageraldo01@gmail.com Fone: (64....) 36291660..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO DEMOLICAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1,50 METROS CUBICOS, 2 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 14,45 METROS QUADRADOS, 3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 3,027,82 METROS QUADRADOS;**

Nº ART: **1020210226384**..... Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: **13/10/2021** , Baixada em: **17/02/2022**
 Forma de registro: **Inicial à 1020210226411**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **FCR CONSTRUcoes EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....
 Contratante: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura** CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**
 Avenida Filogonimo Faria Leão..... Número: 0..... CEP: 75915-000
 Quadra: 355 B..... Lote: 07..... Complemento:..... Cidade: Montividiu.....-GO
 E-Mail: educacao@montividiu.go.gov.br Fone: (64....)36291422....
 Contrato: 199/2021.. Celebrado em: 08/09/2021 Valor R\$: 91.937,33.....
 Vinculada a ART:..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Heide Houta Outa Esquina c/ Av. Tiúba Número: 0.....
 Bairro: Setor Tiuba..... CEP: 75915-000.....
 Quadra: 16..... Lote: 0..... Complemento:..... Cidade: Montividiu.....-GO
 Data de Início: 28/09/2021 Previsão término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044
 Finalidade: **Escolar**..... Código/Obra pública:.....
 Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura de Mon** CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**
 E-Mail: escolacarlosbarromeu@hotmail.com Fone: (64....) 36291422..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 40,00 METROS, 2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 3,961,85 METROS QUADRADOS, 3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1,00 METROS CUBICOS;**

Informações Complementares
 Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/10/2021 até 17/12/2021.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22003689 a 22003701, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000445
Data: 04/03/2022 Hora: 10:28:00
Código de Controle: GHDYXTC



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
67438/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signature and scribbles in blue ink]



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsavel Técnico Eng.º RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura do Município de Montividiu - GO, CNPJ nº 24.586.600/0001-41, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma da REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBASTIANA SILVA CRUVINEL (CMEI) NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO) ART Nº 1020210243831

Descrição da Obra REFORMA DE ESCOLAS

Endereço da Obra MONTIVIDIU - GO

Início da Obra 01/10/2021

Termino da Obra 17/12/2021

Contrato nº 199/2021

Processo nº 05903/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
1 PAREDES E PAINES					
1.1	100320	AGETOP	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO	m²	2,00
2 ESQUADRIAS					
2.1	170104	AGETOP	PORTA DE SANITARIO 60x 160x200CM OPORTAL ALISAR SIFERRAGENS	und	6,00
2.2	90843	SINAPI	CONCERTO DE PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
2.3	20106	AGETOP	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL, O TRANSP. ATÉ OB. E CARGA	un	4,00
2.4	170015	AGETOP	PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)	un	4,00
2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
2.5	230104	AGETOP	Fechadura de embute completa, para portas internas	und	4,00
2.6	230104	AGETOP	Fechadura de embute completa, para portas de banheiro	und	6,00
2.7	102166	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura lims- fornecimento e instalação	m²	3,00
2.8	21301	AGETOP	CHAPA METALICA Nº 20 INSTALADO NAS PORTAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	4,86
2.9	180311	AGETOP	GRADE DE PROTECAOTUBO INDUSTRIAL-FERRO REDONDO-GPS	m²	16,66
3 COBERTURA e FORRO					
3.1	94201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS E TROCA DE 30% DO TELHADO	m²	1.035,62
3.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DA CALHA	m	111,59
3.3	94231	SINAPI	RIFLO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	111,59
3.4	210460	AGETOP	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m²	270,00
3.5	60104	AGETOP	ANDAIME METALICO TORRE (ALUQUEL.MES)	m	24,00
4 REVESTIMENTOS					
4.1	1	COTAÇÃO 1	PISO ANTIERRAPANTE PARA BANHEIROS	m²	30,00
4.2	200499	AGETOP	REBOCO PALLISTA A-14 (1CALH-4ANMLD+100kgQMD)	m²	5,00
4.3	201306	AGETOP	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	20,00
5 PAVIMENTAÇÃO					
5.1	271417	AGETOP	Caixa de concreto com grelhas	m	6,50
6 RODAPÉS E PITORÉS					
6.1	220802	AGETOP	Roda inox em madeira (largura=10cm)	m	35,00
6.2	96665	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM AF_09/2020	m	15,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



7 PINTURA COMPLETA DA ESCOLA					
PINTURA INTERNA					
7.1	261304	AGETOP	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m²	127,76
7.2	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS OSELADOR sobre paredes internas	m²	638,78
PINTURA EXTERNA					
7.3	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS OSELADOR sobre paredes externas	m²	732,68
7.4	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS OSELADOR sobre paredes externas (Muro)	m²	861,98
ESQUADRIAS					
7.5	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA MADEIRA	m²	257,60
7.6	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	m²	179,50
8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
Disjuntores					
8.1	71172	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	20,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
8.2	91926	SINAPI	#2,5 mm²	m	506,00
8.3	91926	SINAPI	#4 mm²	m	400,00
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					
8.5	42422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS R410A, CONTROLE S/PIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
8.6	91990	SINAPI	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	un	2,00
8.7	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BI-VOLT, LUZ BRANCA, 50 W ILUMINAÇÃO EXTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19,00
9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - COMBATE AO COVID-19					
9.1	COMPOSIÇÃO	5	LAVATORIO LOUÇA BRANCA 29,5 X 39CM INSTALADO EM BANCADE PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO, PADRÃO COMBATE AO COVID-19	UNIDADE	4,00
9.2	SINAPI	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIKA	UN	4,00
9.3	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADE, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, 6" - 12,5" CM	M²	1,80
9.4	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	6,00
9.5	SINAPI	9808	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	32,00
9.6	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	8,00
9.7	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00
9.8	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	M	30,00
9.9	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	M	30,00
9.10	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	UN	16,00
9.11	SINAPI	85644	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FRAÇÃO AF 01/2020	UN	4,00
9.12	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FRAÇÃO AF 01/2020	UN	4,00
9.13	SINAPI	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF 06/2014	M²	5,00
9.14	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00
9.15	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	M	5,00
9.16	SINAPI	101748	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M²	3,00
9.17		COTAÇÃO 2	BERBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INCLUSIVE AS INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES	un	1,00
10 LOUÇAS E METAIS					
10.1	80721	AGETOP	Torneira elétrica, 5500W Forneimento e Instalação	un	2,00
11 MÃO DE OBRA					
11.1	88309	SINAPI	pedreiro com encargos complementares	h	24,00
11.2	88323	SINAPI	telhadista com encargos complementares	h	48,00
11.3	86264	SINAPI	eletricista com encargos complementares	h	8,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n°: 22003691
Caf n°: 1020220000445 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

12 SERVIÇOS DIVERSOS					
12.1	271606	ACETOP	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	mf	5,00
12.2	230172	ACETOP	Barras 90cm para PNE	un	4,00
12.3	72373	ACETOP	SUPORTE COMPLETO	un	1,00
12.4	120212	GONFRA	IMPERMEAR FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEM FLEXÍVEL	mf	230,00
12.5	160327	SINAPI	TUBO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, CORTE DE 33 CM INCLUSIVE CIMENTO. AF. 07/2018	m	140,00
12.6	120107	GONFRA	MANTA ASFÁLTICA TIPO B - B (3 MM)	mf	230,00
12.7	210515	GONFRA	GESSO CORRIDO EM TETO	mf	200,00
12.8	260601	GONFRA	PINTURA TEXTURIZADA OISELADOR ACRÍLICO	mf	200,00
12.9	71172	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	4,00
12.10	30660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2", E = 6,75 MM PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	12,00
12.11	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	12,00
12.12	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	m	12,00
12.13	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	200,00
12.14	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	66,00
12.15	80643	SINAPI	CONCERTO DE PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
12.16	85915	SINAPI	TORNHEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVA TÓRTO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	und	12,00
12.17	86981	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	und	12,00
12.18	86978	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2 X 1,1/2 PARA RA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	und	12,00
12.19	103052	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF. 08/2021	und	5,00
12.20	86248	SINAPI	ALJUBUR DE ENCANADOR OU BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	und	66,00
12.21	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	und	66,00

Mauricélia do Nascimento Farias
RG - 4.122.380 DGPC/GO
CPF/MF n° 938.154.091-87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA

Luciano de Castro Pereira
Eng. Civil CREA-GO 5575/D



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e a testado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsavel Tecnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG. CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura do Município de Montividiu - GO, CNPJ nº 24.586.600/0001-41, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma da REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DO PRADO NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO) ART Nº 1020210226424

Descrição da Obra	REFORMA DE ESCOLAS
Endereço da Obra	MONTIVIDIU - GO
Início da Obra	01/10/2021
Termino da Obra	17/12/2021
Contrato nº	199/2021
Processo nº	05903/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	0,21
1.2	20117	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CARGAMASSA CTRATE CBL E CARGA	m²	24,00
2 COBERTURA					
2.1	94210	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 07/2019, COM APROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS E TROCA DE 30% DO TELHADO	m²	659,92
3 ESQUADRIAS					
3.1	180504	AGETOP	PORTA ABRIRVEZIZIANA PF-4 C/ERRAGENS	m²	10,08
4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COMBATE AO COVID-19					
4.1	88503	SINAPI	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un cj	1,00
4.2	80520	AGETOP	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (P/UR)		1,00
4.3		COTAÇÃO 01	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	un	4,00
4.4	230172	AGETOP	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP	un	2,00
4.5	COMPOSIÇÃO	5	LAVATORIO LOUÇA BRANCA 29,5 X 39CM INSTALADO EM BANCADA PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO, PADRÃO COMBATE AO COVID 19	UNIDADE	4,00
4.6	SINAPI	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BADA	UN	4,00
4.7	SINAPI	11785	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORLIMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	M2	1,80
4.8	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00
4.9	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	32,00
4.10	SINAPI	89406	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu – GO www.montividiu.go.gov.br

64. 3629-1530 / 3629-1266

[Handwritten signatures and blue ink scribbles]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22003693
CAT n.º: 1020220000445 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



4.11	SINAFI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
4.12	SINAFI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	30,00
4.13	SINAFI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M	30,00
4.14	SINAFI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	16,00
4.15	SINAFI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00
4.16	SINAFI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00
4.17	SINAFI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	M²	5,00
4.18	SINAFI	88914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
4.19	SINAFI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	5,00
4.20	SINAFI	801749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M²	3,00
4.21		COTAÇÃO 2	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INCLUSIVE AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	un	1,00
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICA					
5.1		91996	SINAFI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	5,00
5.2		92004	SINAFI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	5,00
5.3		92912	SINAFI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	5,00
6. REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS					
6.1		87804	SINAFI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 05/2014	m²	12,00
6.2		87547	SINAFI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	80,00
		94990	SINAFI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	1,44
7. FORRO					
7.1		96486	SINAFI RECOLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P, COM APROVEITAMENTO DE 70 % DO FORRO E TROCA DE 30%	m²	135,00
8. PINTURA COMPLETA DA ESCOLA					
			PINTURA INTERNA		
8.1		261304	AGETOP Enssamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m²	142,95
8.1		261000	AGETOP PINTURA LA TEX ACRILICA 2 DEMASOS C/SELADOR sobre paredes internas	m²	714,75
			PINTURA EXTERNA		
8.3		261000	AGETOP PINTURA LA TEX ACRILICA 2 DEMASOS C/SELADOR sobre paredes externas	m²	879,95
			PINTURA PISO		
8.4		261001	AGETOP PINTURA LA TEX ACRILICO 2 DEMASOS	m²	446,00
			ESQUADRIAS		
8.5		261548	AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA MADEIRA	m²	67,20
8.6		261548	AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	m²	172,05

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



COBERTURA LAVANDERIA					
9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
9.1.1	97622	SINAFI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,89
9.1.2	20117	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSA GTRLATE CBE E CARGA	m²	30,00
9.2 INFRAESTRUTURA					
9.2.1	101174	SINAFI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	18,00
9.2.2	94970	SINAFI	CONCRETO FCK + BOMPA, TRACO 1:2,7-3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m²	3,60
9.2.3	92874	SINAFI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	3,60
9.3 SUPERESTRUTURA					
9.3.1	94972	SINAFI	CONCRETO FCK + BOMPA, TRACO 1:2,1-2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m²	1,05
9.3.2	92874	SINAFI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	1,05
9.3.3	92778	SINAFI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	kg	58,00
9.3.4	92775	SINAFI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	kg	12,60
9.3.5	92419	SINAFI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3,40
9.3.6	93184	SINAFI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	1,50
9.4 ALVENARIA					
9.4.1	87495	SINAFI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,00
9.5 COBERTURA					
9.5.1	92543	SINAFI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLÍSTICA, INCL. USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	62,00
9.5.2	94207	SINAFI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL. ICAMENTO. AF_07/2019	m²	62,00
9.5.3	100327	SINAFI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCL. USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	18,00
9.5.4	94228	SINAFI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL. USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	18,00
9.5.5	94223	SINAFI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCL. USO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	m	12,00
9.6 ESQUADRIAS					
9.6.1	190504	AGETOP	PORTA ABRIR-VEZENA NA PF-4 OFERRAÇENS	m²	1,89
9.7 ELÉTRICA					
9.7.1	91926	SINAFI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00
9.7.2	91996	SINAFI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCL. UNDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
9.8 REVESTIMENTO					
9.8.1	87785	SINAFI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	m²	24,35
9.8.2	87894	SINAFI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FAÇADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	8,00
9.8.3	87547	SINAFI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FAÇES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8,00
9.9 PINTURA					
PINTURA INTERNA					
9.9.1	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMAS OSELADOR sobre paredes internas	m²	4,00
PINTURA EXTERNA					
9.9.2	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMAS OSELADOR sobre paredes externas	m²	4,00

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 220031695
CAT n.º: 1020220000445 Página: 007
www.crea.go.gov.br/autenticado



721/2014					
10 AMPLIAÇÃO PÁTIO					
10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
10.1.1	97850	SINAFI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	12,80
10.1.2	97847	SINAFI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	12,80
10.1.3	97822	SINAFI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00
10.2 INFRAESTRUTURA					
10.2.1	101174	SINAFI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF 05/2020	m	18,00
10.2.2	94970	SINAFI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	0,90
10.2.3	92874	SINAFI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	0,90
10.3 SUPERESTRUTURA					
10.3.1	94972	SINAFI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	0,27
10.3.2	92874	SINAFI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	0,27
10.3.3	92778	SINAFI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	28,86
10.3.4	92775	SINAFI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	6,30
10.3.5	92419	SINAFI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	0,21
10.4 ALVENARIA					
10.4.1	87495	SINAFI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	3,00
10.5 COBERTURA					
10.5.1	92543	SINAFI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	58,40
10.5.2	94207	SINAFI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECROBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ÍCAMENTO. AF 07/2019	m²	58,40
10.5.3	100327	SINAFI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ÍCAMENTO. AF 07/2019	m	4,00
10.5.4	94228	SINAFI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	11,40
10.6 HIDRAULICA					
10.6.1	89362	SINAFI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	un	4,00
10.6.2	89446	SINAFI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E	m	14,00
10.6.3	89386	SINAFI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	un	4,00
10.7 ELETRICA					
10.7.1	91926	SINAFI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	20,00
10.7.2	91998	SINAFI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	2,00
10.8 REVESTIMENTO					
10.8.1	87547	SINAFI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (REQUADRO PILARES)	m²	0,21
10.8.2	101726	SINAFI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA. AF 09/2020	m²	150,00

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22003696
CAR n.º: 1020220000445 Página: 008
www.creango.org.br/autenticacao

10.9 PINTURA					
			PINTURA PILARES		
10.9	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAS OSELADOR sobre pilares	m ²	0,21
11 MÃO DE OBRA					
11.1	88309	SINA.PI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40,00
11.2	88323	SINA.PI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00
11.3	88267	SINA.PI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00
11.4	88264	SINA.PI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00



Mauricélia do Nascimento Farias
RG - 4.122.380 DGPC/GO
CPF/MF n.º 938.154.091-87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA

Luciano de Castro Pereira
Eng. Civil CREA-GO 5575/D



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura do Município de Montividiu - GO, CNPJ nº 24.586.600/0001-41, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERALDO CRUVINEL LEÃO NO MUNICIPIO DE MONTIVIDU-GO) ART Nº 1020210226397

Descrição da Obra REFORMA DE ESCOLAS
Endereço da Obra MONTIVIDU - GO
Início da Obra 01/10/2021
Termino da Obra 31-11-2021
Contrato n^o 199/2021
Processo n^o 05903/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	1,50
2 COBERTURA					
2.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	17,00
2.2	120212	AGETOP	IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEM FLEXÍVEL	m ²	14,45
3 ESQUADRIAS					
3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m ²	3,36
4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
4.1		COTAÇÃO 01	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	un	1,00
5 REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS					
5.1	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 3,5MM, FIBRADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF 08/2020	m ²	15,00
5.2	180323	AGETOP	GRELHA PADRÃO GOMERA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES - 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m ²	10,60
6 FORRO					
6.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P.	m ²	45,00
7 PINTURA COMPLETA DA ESCOLA					
PINTURA INTERNA					
7.1	261304	AGETOP	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m ²	280,86
7.2	261000	AGETOP	PINTURA LA TEX ACRILICA 2 DEMAOIS CISELADOR sobre paredes internas	m ²	1.404,41
PINTURA EXTERNA					
7.3	261000	AGETOP	PINTURA LA TEX ACRILICA 2 DEMAOIS CISELADOR sobre paredes externas	m ²	642,21
ESQUADRIAS					
7.4	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	m ²	165,66
PINTURA EXTERNA QUADRA DE ESPORTES					
7.5	261000	AGETOP	PINTURA LA TEX ACRILICA 2 DEMAOIS CISELADOR sobre paredes externas	m ²	407,75
PINTURA PISO QUADRA DE ESPORTES					
7.6	261001	AGETOP	PINTURA LA TEX ACRILICO 2 DEMAOIS	m ²	407,79
8 SERVIÇOS DIVERSOS					
8.1	230176	AGETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	2,00
8.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	70,00
8.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ÍCAMENTO. AF 07/2019	m ²	70,00
8.4	94201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS E TROCA DE 30% DO TELHADO	m ²	721,04

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO www.montividiu.go.gov.br

64. 3629-1530 / 3629-1266

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22003698
CAR n.º: 1020220000445 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

8.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DA CALHA	m	22,00
8.6	94231	SINAPI	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
8.7	261602	GOINFRA	PINT. ESMALTE/ESQUAD. FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m²	300,00
8.8	60104	AGETOP	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	24,00
8.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	550,00
8.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	200,00
8.11	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	m	10,00
8.12	103308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,00
9 MÃO DE OBRA					
9.1	88309	SINAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00
9.2	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00
9.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00

Mauricélia do Nascimento Farias
RG - 4.122.380 DGPC/GO
CPF/MF n.º 938.154.091-87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA

Luciano de Castro Pereira
Eng. Civil CREA-GO 5575/D



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsavel Tecnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura do Município de Montividiu - GO, CNPJ nº 24.586.600/0001-41, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma da REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - CARLOS BARROMEU PERES NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO } ART Nº 1020210226384

Descrição da Obra	REFORMA DE ESCOLAS
Endereço da Obra	MONTIVIDIU - GO
Início da Obra	01/10/2021
Termino da Obra	17/12/2021
Contrato nº	199/2021
Processo nº	05903/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
1 ESQUADRIAS					
1.1	170104	AGETOP	PORTA DE SANITARIO 60x 160x200CM C/PORTAL /ALISAR SFERRAGENS	und	2,00
1.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,68
			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
1.3	230104	AGETOP	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	10,00
2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
2.1	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
2.2	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA COMBATE AO COVID-19	un	8,00
2.3	93354	SINAPI	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DO LAVATÓRIO ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 110 REDE COLETORES ESGOTO DN 50 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
2.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,00
3 REVESTIMENTO PARA PAREDES, PISOS E TELHADO					
3.1	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTELHADO, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF. 09/2020	m²	51,00
3.2	94982	SINAPI	EXECUÇÃO DE FRASSEID (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, BETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARBADO.	m²	30,00
3.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	42,00

(Handwritten signatures and marks)



4 PINTURA COMPLETA DA ESCOLA					
PINTURA INTERNA					
4.1	261304	AGETOP	Embossamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m²	391,52
4.2	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS C/SELADOR sobre paredes internas	m²	1.957,62
PINTURA EXTERNA					
4.3	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS C/SELADOR sobre paredes externas	m²	940,12
ESQUADRIAS					
4.4	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	m²	101,82
PINTURA INTERNA QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIOS					
4.5	261304	AGETOP	Embossamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m²	31,90
4.6	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS C/SELADOR sobre paredes internas	m²	31,90
PINTURA EXTERNA QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIOS					
4.7	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS C/SELADOR sobre paredes externas	m²	499,10
PINTURA PISO QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIOS					
4.8	261001	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOIS	m²	431,29
5 MÃO DE OBRA					
5.1	88309	SINAPI	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80,00
5.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80,00
5.3	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80,00
6 REFORÇO ESTRUTURAL DE PILAR					
6.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1,00
6.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 1111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m³	1,40
6.3	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, BASE DE REFORÇO, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,00
6.4	92762	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	Kg	100,00
6.5	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	Kg	100,00
6.6	92759	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	50,00
6.7	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	Kg	50,00
6.8	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO COMO REFORÇO ESTRUTURAL EM PILAR EXISTENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	4,00
6.9	134	SINAPI	GRALUTE CIMENTICO PARA USO GERAL	Kg	50,00
6.10	90285	SINAPI	ADITIVO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO COMO REFORÇO ESTRUTURAL NO INTERIOR DO TUBO DE CONCRETO DE 600 MM GRALUTE FCK=30 MPa, TRAÇÃO 1,0 & 1,1 (CIMENTO/A REA GROSSA/ BRITA 0)	m³	1,13
6.11	87871	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENHADORA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM PREPARO MANUAL.	m²	7,54
6.12	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1-2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	7,54
6.13	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES.	m²	7,54
6.14	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.	m²	2,00

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 22003701
CAT nº: 1020220000445 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao

7 DIVERSOS					
7.1	91927	SNAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	250,00
7.2	91928	SNAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	170,00
7.3	93657	SNAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	6,00
7.4	91835	SNAP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	240,00
7.5	100308	SNAP	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,00

Mauricélia do Nascimento Farias
RG - 4.122.380 DGPC/GO
CPF/MF nº 938.154.091-87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA

Luciano de Castro Pereira
Eng. Civil CREA-GO 5575/D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000100

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210188278**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **26/08/2021** .. Baixada em: **20/12/2021**

Forma de registro: **Substituição à 1020210173787**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pires do Rio ...**

CPF/CNPJ: **01.181.585/0001-56**

Praça Francisco Felipe

Machado.....

Número: **37**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75200-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Pires do Rio**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64...)**34614000...

Contrato: **248/2021**..

Celebrado em: **26/07/2021**

Valor R\$: **443.303,28**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Praça Francisco Felipe Machado**.....

Número: **37**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75200-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Pires do Rio**.....-GO

Data de início: **09/08/2021**

Previsão término: **26/12/2021**

Coordenadas Geográficas **-17,237539,-48,2791757**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pires do Rio**....

CPF/CNPJ: **01.181.585/0001-56**

E-Mail:

Fone: **(64...)** 34614000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO DEMOLICAO ESTRUTURA MADEIRA , 1.461,38 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.461,38 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 6.972,56 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 1.461,38 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 72,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO CALÇAMENTO CONCRETO, 37,24 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 225,00 METROS;**

Observações

Reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Pires do Rio/GO. Fins especiais: Pintura e Emassamento (6972,56 metros quadrados). Impermeabilização com emulsão asfáltica (1461,38 metros quadrados) Construção de calçadas com acessibilidade em torno do prédio da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **26/08/2021** até **05/11/2021**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22000491 a 22000493, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000100

Data: 20/01/2022 Hora: 09:46:00

Código de Controle: RBIJWUT



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
62428/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signature in blue ink]



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços à empresa Prefeitura Municipal de Pires do Rio, CNPJ nº 01.181.585/0001-56, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA ART Nº 1020210188278

Nome da Obra Prefeitura Municipal de Pires do Rio
Descrição da Reforma do prédio sede da prefeitura de Pires Do Rio-GO
Endereço da Praça Francisco Felipe Machado, 37 centro
Início da Obra 26/08/2021
Termino da 05/11/2021
Contrato nº 248/2021

quantitativos executados do contrato acima descrito estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO - GO

EMPRESA CONTRATADA: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 33.585.148/0001-94

DISCRIMINAÇÃO: PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO ADITIVO

LOCAL: Praça Francisco Felipe Machado nº 37, Centro.

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO: 2.922,76 m²


BDI: 27,93%

BASE DE REFERÊNCIA ADOPTADA = TABELA ADITIVO SINAPI - 09/2021 - GOINFRA 10/2021 COM DESONERAÇÃO;

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
1.1	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	MP	1461,38
1.2	20102	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	MP	1461,38
1.3	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR. ATÉ CB. E CARGA	MP	121,44
1.5	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	MP	6,00
1.6	30101	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL (Disk Entulho usado 16 Caçamba de 6m ³)	MP	96,00
2.0		TRANSPORTES			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
2.1	30114	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO TRANSPORTE)	UM	1,00
2.2	30116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UM	1,00
3.0		COBERTURA			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
3.1	092580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	MP	1.461,38



Autenticidade n°: 22000492
 CAP n°: 1020220000100 Página: 002
 www.creaqo.org.br/autenticacao



3.2	160967	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	MF	1.461,38
3.3	160600	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	MF	38,97
3.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	174,90
3.5	160603	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	MF	7,50
3.6	160964	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	229,15
3.7	160600	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (ADITIVADO)	MF	171,87
4.0					
REVESTIMENTO DE PISO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
4.1	101093	SINAPI	PISO EM MARMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF 05/2020	MF	16,80
5.0					
PINTURA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
5.1	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	MF	5.063,27
5.2	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	MF	6.972,56
5.3	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO	MF	1.045,42
5.4	261610	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST. METALICA 1 DEMA0	M	1.461,38
5.5	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	MF	1.539,12
5.6	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	MF	327,32
5.7	261590	GOINFRA	PINT.ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.	MF	1429,72
5.8	261503	GOINFRA	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	MF	2427,64
6.0					
IMPERMEABILIZAÇÃO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMAOS AF 06/2018	MF	1.461,38
7.0					
DIVERSOS					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
7.1	270901	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MF	2.922,75
7.2	083015	GOINFRA	CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM	UND.	15,00
7.3	180324	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	MF	1,00
7.4		COTADO	PALMEIRA RABO DE RAPOSA COM SUBSTRADO E PLANTIO	Un	10,00
8.0					
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
8.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,88
8.2	20109	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT. SOBRE LASTRO CONC. C/TR. ATE CB. E CARGA	m2	620,66
8.3	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIPOLO S/REAP. C/TR. ATE CB. E CARGA (Canteiro fundo do Prédio)	MF	24,70
8.4	41002	GOINFRA	APILOAMENTO	MF	638,52
8.5	41140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	MF	638,52
8.6	41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TREM CARRINHO MÃO	MF	638,52

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]




Autenticidade n.º: 22000493
CAR n.º: 1020220000100 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao




9.0 REVESTIMENTO DE PISO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
9.1	094991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	MP	37,24
9.2	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	MP	50,00
9.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22CM ALTURA AF 06/2016	ML	225,00
9.4	220911	SINAPI	JUNTA/DILATAÇÃO C/SEIXO ROLADO	MP	20,58
9.5	2387	GOINFRA	BRITA No. 0	MP	20,00
9.6	2388	GOINFRA	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	MP	20,00
9.7	1215	GOINFRA	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	KG	600,00
10.0 PINTURA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
10.1	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S - CALÇADA	MP	37,24
10.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO S, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 (ADITIVO)	MP	601,28
10.3	261700	GOINFRA	DEMARCAÇÃO QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	M	691,27
11.0 DIVERSOS					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
11.1	221122	GOINFRA	PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (HCL3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	m2	72,00
11.2	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	37,24
11.3	221124	GOINFRA	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	MP	72,00
11.4	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MP	601,28

Pires do Rio-GO, 18 de Novembro de 2021.



MARIA APARECIDA MARASCO TOMAZINI
PREFEITA DE PIRES DO RIO-GO



PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL-
CREA 24805/D-GO



DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

A/C: Comissão Permanente de Licitação


A Empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ - Nº 33.585.148.0001.94, com sede Rua 7, nº 181 sala 01 QD H Lote 03 Setor marechal Rondon Goiânia – GO, por intermédio de seu representante legal Sr. CLEIDE MOREIRA DE FREITAS portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, residente Rua 3 QD B Lote 11 nº 161 Setor Marechal Rondon-GO **DECLARA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** Que tem pleno e completo conhecimento acerca do local de execução dos serviços, bem como de todas as informações necessárias à execução do objeto da licitação em epigrafe.

Declara ainda ter conhecimento de que não poderá solicitar ou pleitear quaisquer Realiamentos, recomposições, acréscimos pecuniários etc., referente a obra em epigrafe sob alegação de desconhecimento de informações ligadas a mesma.

Goiânia-GO 25, de outubro de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87




INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO


A empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na rua 07 nº 181 Qd. H Lt.03 Setor Marechal Rondon, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob nº. 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** Brasileira, casada, residente a Rua 3 quadra H lote 3 Setor Marechal Rondon Goiânia-GO, CEP – 74560-310, portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação **disponibilizara de imediato** em observância ao art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, dispor das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, conforme relação abaixo, a qual poderá ser verificada por ocasião da fase de habilitação.

Relação de Equipamentos		Relação de Pessoal
Veículo Gol ou similar	Cortador de piso	Engenheiro Civil/Arquiteto
Bobcat	Carrinho de mão	Enc. Administrativo
Caminhão caçamba 6 m ³	Lixadeira de parede	Enc. De Obra
Martelete rompedor	Andaime	Pedreiro
Compactador de Solo	Serra Marmore (maquita)	Carpinteiro
Alisador de concreto	Colher de pedreiro	Eletricista
Regua vibratória	Alicate	Armador
Esquadro	Chave de fenda	Apontador
Marreta	Descascador de fio	Meio oficial
Martelo	Serra de arco	Ajudante geral
Escada	Lima	
Trena	Teste de tensão	
Picareta	Cavadeiras	
Serras	Multímetro	
Pá	Furadeira	
Enxada	Serrote	

Goiânia-GO 25 de outubro de 2023


 FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ nº 33.585.148/0001-94
 Cleide Moreira de Freitas
 CPF: 812.218.511-87

DECLARAÇÕES




**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
A/C: Comissão Permanente de Licitação





FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: **NÃO** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ()

Goiânia-GO 25 de outubro de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO**

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA


A/C: Comissão Permanente de Licitação

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, residente Rua 3 QD B Lote 11 nº 161 Setor Marechal Rondon-GO **DECLARA**, Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº001/2023**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia-GO 25 de outubro de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87




DECLARAÇÃO – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

A/C: Comissão Permanente de Licitação

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, **DECLARA** sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital da **CONCORRÊNCIA Nº001/2023**

Goiânia-GO 25 de outubro de 2023




FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 33.585148/0001-94

Cleide Moreira de Freitas

CPF: 812.218.511-87





DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM EDITAL

Construções Eireli

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

A/C: Comissão Permanente de Licitação

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, **DECLARA** Que concorda com as condições exigidas as do edital **CONCORRÊNCIA Nº001/2023**

Goiânia-GO 25 de outubro de 2023

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 33.585148/0001-94

Cleide Moreira de Freitas

CPF: 812.218.511-87

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM ME/EPP

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

A/C: Comissão Permanente de Licitação

A empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** Brasileira, casada, residente a Rua 3 quadra H lote 3 Setor Marechal Rondon Goiânia-GO, CEP – 74560-310, portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87. No uso de suas atribuições legais, vem: **CONCORRÊNCIA N°001/2023**, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006. B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93

Goiânia-GO 25 de outubro de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87

