

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO H DA FESG/UNICERRADO

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ Nº 33.585.148/0001-94

INSC. MUNICIPAL: 4821-602

INSC. ESTADUAL: 10.804.292-8

FCR CONSTRUTORA

Você Sonha, Nós Construimos!

Habilitação

HABILITAÇÃO JURÍDICA

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafer@gmail.com



CRISTAL CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM GERAL
(62) 3087-7611 - (62) 99204-1154

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
TERCEIRA ALTERAÇÃO

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS, brasileira, casada comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada sito á Rua 03 nº 161 QD. B LT. 11, ST. Marechal Rondon, Goiânia – GO, Cep: 74.560-310, inscrita no CPF/MF: 812.218.511-87, portadora da carteira de identidade nº 5536010/2º Via – SSP-PC/GO, data do nascimento 05/04/1975, filha de Manacéis Moreira Campos e Rosimira Benício Campos.

Na condição de única titular da empresa individual de responsabilidade limitada – **EIRELI**, denominada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede e foro sito á Rua 07 nº 181 QD. H LT. 03, Sala – 01 ST. Marechal Rondon Goiânia – GO, Cep: 74.560-350, empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52600808991, por despacho do dia 10/05/2019, inscrita no CNPJ/MF: 33.585.148/0001-94, resolve proceder a terceira alteração, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira:

Da Alteração do Capital Social da Empresa:

O capital social da empresa no valor de R\$ 200.000.00 (Duzentos Mil Reais), altera-se neste ato para o valor de R\$ 500.000.00 (Quinhentos Mil Reais), com um aumento de R\$ 300.000.00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado á vista e em moeda corrente nacional, em razão da alteração passa a constituir o capital social da empresa: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**.

Parágrafo Único: Após a alteração o capital social ficou assim distribuído.

TITULAR	PERC/%	VALOR TOTAL INTEGRALIZADO
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	100%	R\$ 500.000.00
TOTALIZANDO	100%	R\$ 500.000.00

Cláusula Segunda:

Da Omissão das Cláusulas na Empresa:

Continuam inalteradas as demais cláusulas aqui não modificadas por este instrumento.

Cláusula Terceira:

Da Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa:

A empresa promove através do presente: **A CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**, juntamente com os: **ATOS ALTERADOS**.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS, brasileira, casada comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada sito á Rua 03 nº 161 QD. B LT. 11, ST. Marechal Rondon, Goiânia – GO, Cep: 74.560-310, inscrita no CPF/MF: 812.218.511-87, portadora da carteira de identidade nº 5536010/2º Via – SSP-PC/GO, data do nascimento 05/04/1975, filha de Manacéis Moreira Campos e Rosimira Benício Campos.

Cláusula Primeira:

Da Denominação Empresarial, Sede e Foro da Empresa:

A empresa adota a denominação social empresarial: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede e foro sito á Rua 07 nº 181 QD. H LT. 03, Sala – 01 ST. Marechal Rondon Goiânia – GO, Cep: 74.560-350, empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52600808991, por despacho do dia 10/05/2019, inscrita no CNPJ/MF: 33.585.148/0001-94.

Cláusula Segunda:

Do Nome Fantasia da Empresa:

O nome fantasia da empresa é: **FCR CONSTRUTORA**.

Cláusula Terceira:

Do Objetivo da Empresa:

O objetivo da empresa é: Construção de edifícios (escritório), Gestão de redes de esgoto (escritório), Atividades relacionadas a esgoto (escritório), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (escritório), Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (escritório), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (escritório), Construção de estações e redes de telecomunicações (escritório), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas (escritório), Construção de instalações esportivas e recreativas (escritório), Demolição de edifícios e outras estruturas (escritório), Preparação de canteiro e limpeza de terreno (escritório), Perfuração e sondagens (escritório), Obras de terraplenagem (escritório), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (escritório), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (escritório), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (escritório), Obras de alvenaria (escritório), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (escritório), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (escritório), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (escritório), Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais (escritório), Limpeza em prédios e em domicílios (escritório), Imunização e controle de pragas urbanas (escritório), Atividades de limpeza (escritório), Atividades paisagísticas (escritório), Construção de rodovias e ferrovias (escritório), Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (escritório), Fabricação de artigos de serralheria (escritório).

Cláusula Quarta:

Da Primeira Filial da Empresa:

A primeira filial da empresa com sede e foro sito á Quadra 906 Sul AV. LO-23 Anexo: ACSV SE 92 LOTE-11 Sala – 02, Andar Primeiro, ST. Plano Diretor Sul, Palmas – TO, Cep: 77.023-392.

Cláusula Quinta:



Do Nome Fantasia da Primeira Filial da Empresa:

O nome fantasia da primeira filial da empresa é: **FCR CONSTRUTORA**.

Cláusula Sexta:**Do Objetivo da Primeira Filial da Empresa:**

O objetivo da primeira filial da empresa é: Construção de edifícios (escritório), Gestão de redes de esgoto (escritório), Atividades relacionadas a esgoto (escritório), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (escritório), Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (escritório), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (escritório), Construção de estações e redes de Telecomunicações (escritório), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas (escritório), Construção de instalações esportivas e recreativas (escritório), Demolição de edifícios e outras estruturas (escritório), Preparação de canteiro e limpeza de terreno (escritório), Perfuração e sondagens (escritório), Obras de terraplenagem (escritório), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (escritório), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (escritório), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (escritório), Obras de alvenaria (escritório), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (escritório), Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais (escritório), Limpeza em prédios e em domicílios (escritório), Imunização e controle de pragas urbanas (escritório), Atividades de limpeza (escritório), Atividades paisagísticas (escritório), Construção de rodovias e ferrovias (escritório), Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (escritório).

Cláusula Sétima:**Do Capital Social da Primeira Filial da Empresa:**

O capital social da primeira filial da empresa é de R\$ 100.000.00 (Cem Mil Reais).

Parágrafo Único: O capital social da primeira filial da empresa ficou assim distribuído:

TITULAR	PERC/%	VALOR TOTAL INTEGRALIZADO
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	100%	R\$ 100.000.00
TOTALIZANDO	100%	R\$ 100.000.00

Cláusula Oitava:**Do Início das Atividades e do Prazo de Duração da Empresa:**

Esta empresa iniciou suas atividades no dia **10 de Maio de 2019**, e sua duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Nona:**Do Capital Social da Empresa:**

O capital social da empresa é de R\$ 500.000.00 (Quinhentos Mil Reais), integralizado pela titular em moeda corrente Nacional.

Parágrafo Único: O capital social da empresa ficou assim distribuído:

TITULAR	PERC/%	VALOR TOTAL INTEGRALIZADO
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	100%	R\$ 500.000.00
TOTALIZANDO	100%	R\$ 500.000.00

Cláusula Décima:**Da Competência Administrativa da Empresa:**

A administração da empresa será exercida pela titular: **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS**, que tem amplos e totais poderes para gerir os negócios da mesma, podendo assinar isoladamente, representar a empresa judicial e extrajudicialmente, nomear e constituir procuradores para representa-la no ato da gestão, autorizado o uso do nome empresarial, não podendo em hipótese alguma delegar o nome da empresa e nem usa-la em negócios ou operações alheias ao seu objetivo, tais como, avais, abonos ou fianças em favor próprio ou de terceiros, (Artigos 997, VI; 1060,1064, do CC/2002).

Cláusula Décima Primeira:**Do Desimpedimento na Empresa:**

A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011. § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Segunda:**Da Retirada Mensal na Empresa:**

Caberá a titular, uma remuneração mensal, a título de retirada de pró-labore, o qual será previamente fixado entre si, para vigorar em cada exercício financeiro, não podendo ultrapassar o limite fixado pelo regulamento do imposto de renda.

Cláusula Décima Terceira:**Da Responsabilidade da Titular da Empresa:**

A responsabilidade, a titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

Cláusula Décima Quarta:**Do Exercício Financeiro da Empresa:**

Esta empresa terá seu exercício financeiro idêntico ao do exercício comercial, iniciando – se em 1º de Janeiro e encerrando seu balanço de ativo e passivo em 31 de Dezembro de cada exercício.

Cláusula Décima Quinta:**Da Criação de Filiais na Empresa:**

Esta empresa poderá criar filiais, em qualquer parte do território nacional, onde julgar conveniente de seu interesse comercial.

Cláusula Décima Sexta:**Da Declaração de Enquadramento de Microempresa da Empresa:**

Ilmo, Sr, Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás – **JUCEG**, a empresa já qualificada, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Código do ato: 315, Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**.

Cláusula Décima Sétima:

Da Jurisdição da Empresa:

A jurisdição do presente instrumento é a **Capital do Estado de Goiás**, cujo foro a empresa elege.

Cláusula Décima Oitava:


Da Omissão das Cláusulas na Empresa:

Para as cláusulas omissas no presente instrumento, serão observadas, no que couber, as disposições da lei das sociedades anônimas.

E, assim por estar à parte justa e acertada, assina o presente ato constitutivo, em 01 (uma) via de igual teor e data.

Goiânia – GO, 04 de Março de 2021.

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
81221851187	CLEIDE MOREIRA DE FREITAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2021 08:22 SOB Nº 20215361130.
PROTOCOLO: 215361130 DE 03/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101485792. CNPJ DA SEDE: 33585148000194.
NIRE: 52600808991. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/03/2021.
FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1881500446

GOIÁS

NOME: ANTONIO AUGUSTO COELHO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 6554093 SSP GO

CPF: 607.292.286-49 DATA NASCIMENTO: 12/06/1967

FILIAÇÃO: ROVALDO COELHO DE QUEIROZ
EDITE SOARES MARTINS

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00664302480 VALIDADE: 13/06/2024 1ª HABILITAÇÃO: 03/06/1988

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: LOCAL: GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO: 18/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88801769408
GO137263376

GOIÁS

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Antonio Augusto Coelho

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM ME/EPP

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA


A/C: Comissão Permanente de Licitação

A empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a CLEIDE MOREIRA DE FREITAS Brasileira, casada, residente a Rua 3 quadra H lote 3 Setor Marechal Rondon Goiânia-GO, CEP – 74560-310, portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87. No uso de suas atribuições legais, vem: **TOMADA DE PREÇOS Nº001/2023**, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006. B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93

Goiânia-GO 08 de maio de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87



62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</small> 33.585.148/0001-94 <small>MATRIZ</small>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	<small>DATA DE ABERTURA</small> 10/05/2019	
<small>NOME EMPRESARIAL</small> FCR CONSTRUCOES LTDA			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> FCR CONSTRUTORA			<small>PORTE</small> ME
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<small>LOGRADOURO</small> R 7	<small>NÚMERO</small> 181	<small>COMPLEMENTO</small> QUADRAH LOTE 03 SALA 01	
<small>CEP</small> 74.560-350	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> SET MARECHAL RONDON	<small>MUNICÍPIO</small> GOIÂNIA	<small>UF</small> GO
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> CRISTAL.CONTABIL@HOTMAIL.COM		<small>TELEFONE</small> (62) 3087-7611	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 10/05/2019	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Paul

W

Q

Q



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.585.148/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2019	
NOME EMPRESARIAL FCR CONSTRUCOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 7	NUMERO 181	COMPLEMENTO QUADRAH LOTE 03 SALA 01	
CEP 74.560-350	BAIRRO/DISTRITO SET M MARECHAL RONDON	MUNICIPIO GOIANIA	UF GO
ENDERECO ELETRÔNICO CRISTALCONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 3087-7611		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/05/2023 às 10:32:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
 INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

4821602

01/08/2024

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
 FCR CONSTRUÇOES EIRELI
 ENDEREÇO

NOME DE FANTASIA
 FCR CONSTRUTORA

R 7 NUM 181 QD H LT 03 - SALA - 01 - SET MARECHAL RONDON

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBU
EIRELI DE NAT.EMPRESAR.	10/05/2019	22/09/2021	ALTERAÇÃO	CADASTRO	ISS/T>
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA		INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IM
NAO	ENQ. SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL		NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM
33.585.148/0001-94		20200710168	JUCEG	1

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
254200000	Fabricacao de artigos de serralheria, exceto esquadrias
370110000	Gestao de redes de esgoto
370290000	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
412040000	Construcao de edificios
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
422190200	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
422190300	Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica
422190400	Construcao de estacoes e redes de telecomunicacoes
422270100	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irr
429950100	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
431180100	Demolicao de edificios e outras estruturas
431180200	Preparacao de canteiro e limpeza de terreno
431260000	Perfuracoes e sondagens
431340000	Obras de terraplenagem
432230100	Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas
432230200	Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao
432910400	Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroc
439910300	Obras de alvenaria
493020100	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
493020200	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internac
711970100	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
773909900	Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem ope
812140000	Limpeza em predios e em domicilios
812220000	Imunizacao e controle de pragas urbanas
812900000	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
813030000	Atividades paisagisticas
829970100	Medicao de consumo de energia eletrica, gas e agua

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	81221851187	R 3 NUM 161 QD B LT 11 - SET MARECHA

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
22/05/2019	07/01/2022	

EM 22/09/2021 EFETUOU ALTERAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **FCR CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **33.585.148/0001-94**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:15:44 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **C49C.D538.E647.8A3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 37559694

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
FCR CONSTRUCOES LTDA

CNPJ
33.585.148/0001-94

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habilitado para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.517.715.569

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 MAIO DE 2023

HORA: 13:52:43:3



Secretaria Municipal de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 972.849-1**

Prazo de Validade: até 23/07/2023

CNPJ: 33.585.148/0001-94

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 25 DE ABRIL DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

Rua São Francisco Número 570 - Centro
CNPJ: 01.753.722-0001/80 - CEP: 75.600-000
Fone/Fax: (64) 3495-0022
e-mail: dptotributos@goiatuba.go.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 224114

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CCP/RAZÃO SOCIAL: 116703 - FCR CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 33.585.148/0001-94

ENDEREÇO RUA 7, 181, SALA 01, QD: H, LT: 03

BAIRRO: MARECHAL RONDON

CIDADE: GOIANIA - GO - CEP: 74.560-035

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos da dos Arquivos do CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA, deste município , para os fins de direito, que o sujeito passivo **acima citado não possui pendência** , de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Goiatuba - Goiás, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Terça-feira 06 Junho 2023.

EMITIDA: Domingo 07 Maio 2023 às 12:22:50

Código de Validação: 11583224114

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.goiatuba.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.585.148/0001-94
Razão Social: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: R 7 181 QD H LT 03 SL 01 / ST MARECHAL RONDON / GOIANIA / GO / 74560-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2023 a 23/05/2023

Certificação Número: 2023042401422050599197

Informação obtida em 03/05/2023 08:17:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FCR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.585.148/0001-94

Certidão nº: 14580957/2023

Expedição: 07/04/2023, às 15:23:48

Validade: 04/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FCR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.585.148/0001-94**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

VÁLIDO ATÉ 31/12/2023

Certificamos que de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que a empresa **FCR CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94**, estabelecida a Rua 7, nº 181, Qd. H, Lt. 03, Sala 01, Setor Marechal Rondon, Goiânia - GO (62) 3087-7611 encontra-se habilitada no Registro Cadastral da FESG, com o objetivo de: **Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Reforma e Ampliação do Bloco H da FESG/UniCerrado, conforme memorial descritivo, planilhas e projetos em anexos.**

Goiatuba - Goiás, 03 de maio de 2023.

VANEIDE CARDOSO VANEIDE CARDOSO
OLIVEIRA: OLIVEIRA:02507171154
02507171154 2023.05.03 17:32:04-03'00'
11.0.1

Vaneide Cardoso Oliveira
Presidente da CPL









DECLARAÇÕES

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO**

A **FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

A/C: Comissão Permanente de Licitação

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, residente Rua 3 QD B Lote 11 nº 161 Setor Marechal Rondon-GO DECLARA, Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia-GO 08 de maio de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM EDITAL

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

A/C: Comissão Permanente de Licitação

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, **DECLARA** Que concorda com as condições exigidas as do edital TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023.

Goiânia-GO 08 de maio de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

A/C: Comissão Permanente de Licitação

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.ª CLEIDE MOREIRA DE FREITAS portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: **NÃO** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ()

Goiânia-GO 08 de maio de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87

DECLARAÇÃO – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

A/C: Comissão Permanente de Licitação

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.ª **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023.

Goiânia-GO 08 de maio de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafer@gmail.com

Rua 07, nº 181 Qd. H Lt. 03 - Sala 01 - Setor Marechal Rondon - Goiânia - GO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
COMARCA DE GOIÂNIA

N^o : 104011502701

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : FCR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 33585148000194

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104011502701

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 7 de abril de 2023, às 15:27:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 7 de abril de 2023





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305833493 em 02/05/2023, protocolo 231177488. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FCR CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52600808991
CNPJ:	33585148000194
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43841090168	MAGAYVER BATISTA ALVES	GO012628/O-4
81221851187	CLEIDE MOREIRA DE FREITAS	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2023 15:52 SOB Nº
20231177488.
PROTOCOLO: 231177488 DE 01/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305833493. NIRE: 52600808991.
FCR CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 04, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FCR CONSTRUÇÕES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 33.585.148/0001-94, Número de Registro (NIRE) 52600808991.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/05/2019

Ato constitutivo: 52600808991

Goiânia, 01/01/2022

MAGAYVER BATISTA ALVES
CONTADOR
CRC/GO 012628/O-4

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS
Administrador, Sócio
CPF 812.218.511-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.612.220,50D
ATIVO CIRCULANTE	1.568.197,63D
DISPONÍVEL	1.568.197,63D
CAIXA	1.568.197,63D
CAIXA GERAL	1.568.197,63D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.022,87D
IMOBILIZADO	44.022,87D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.697,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.697,20D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.674,33C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.674,33C
PASSIVO	1.612.220,50C
PASSIVO CIRCULANTE	68.466,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.106,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.106,68C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.106,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.010,04C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.201,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.837,48C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.364,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.808,15C
INSS A RECOLHER	4.371,61C
FGTS A RECOLHER	6.436,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.350,00C
CONTAS A PAGAR	1.350,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.543.753,78C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.043.753,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.043.753,78C
LUCROS ACUMULADOS	1.043.753,78C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS		2.982.411,25
	2.982.411,25	
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL		(286.311,49)
	(286.311,49)	
RECEITA LIQUIDA		2.696.099,76
CMV		
MATERIAL USO E CONSUMO		(547.675,02)
	(547.675,02)	
LUCRO BRUTO		2.148.424,74
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS		(1.253.006,90)
PRÓ-LABORE	(551.703,00)	
FGTS	(31.179,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(38.619,24)	
ÁGUA E ESGOTO	(31.167,00)	
TELEFONE	(3.219,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.577,20)	
CORRENTES E LUBRIFICANTES	(16.200,00)	
DEPRECIACIONES	(572.451,02)	
	(4.891,44)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		895.417,84
JUROS PASSIVOS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		
DESCONTO CONCEDIDOS		
JUROS DE MORA		
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
JUROS SOBRE DIVIDENDOS		
JUROS DE APLICAÇÕES		
JUROS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
MULTA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS		
LUCRO DO EXERCÍCIO		895.417,84

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 04, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa FCR CONSTRUÇÕES LTDA.

Goiânia, 31/12/2022

MAGAYVER BATISTA ALVES
CONTADOR
CRC/GO 012628/O-4

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS
Administrador, Sócio
CPF 812.218.511-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FCR CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43841090168	MAGAYVER BATISTA ALVES
81221851187	CLEIDE MOREIRA DE FREITAS



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2023 15:52 SOB N°
20231177488.
PROTOCOLO: 231177488 DE 01/05/2023. NIRE: 52600808991.
FCR CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/05/2023
portaldocmpreendedorgoiano.go.gov.br

FCR CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/MF: 33.585.148/0001-94

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL, ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, SOLVÊNCIA GERAL, CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA.

Vimos por meio desta, apresentar junto a Comissão Permanente de Licitação, a comprovação do bom índice de liquidez corrente geral, o baixo grau de endividamento, o bom índice de liquidez geral, a solvência geral e a capacidade financeira anual, e a disponibilidade financeira líquida da empresa acima qualificada conforme segue:

AC = Ativo Circulante = R\$ 1.568.197,63

PC = Passivo Circulante = R\$ 68.466,72

RLP = Realizável em Longo Prazo = R\$ 0,00

ELP = Exigível em Longo Prazo = R\$ 0,00

AT = Ativo Total = R\$ 1.612.220,50

IT = Imobilizado Total = R\$ 34.240,00

N = Prazo estipulado em meses para execução dos serviços do Edital.

ILC = Índice de Liquidez Corrente: $ILC = (AC/PC) > 1,0$

$$ILC = (1.568.197,63/68.466,72) > 1,0$$

$$ILC = (22,90) > 1,0$$

GEG = Grau de Endividamento Geral: $GEG = (PC + ELP)/(AT) < 0,50$

$$GEG = (68.466,72 + 0,00)/(1.612.220,50) < 0,50$$

$$GEG = (0,04) < 0,50$$

ILG = Índice de Liquidez Geral: $ILG = (AC + RLP)/(PC + ELP) > 1,0$

$$ILG = (1.568.197,63 + 0,00)/(68.466,72 + 0,00) > 1,0$$

$$ILG = (22,90) > 1,0$$

SG = Solvência Geral: $SG = (AT)/(PC + ELP) > 1,0$

$$SG = (1.612.220,50)/(68.466,72 + 0,00) > 1,0$$

$$SG = (23,54) > 1,0$$

CFA = Capacidade Financeira Anual: $CFA = N(AC + RLP + IT - PC - ELP)$

$$CFA = (1.568.197,63 + 0,00 + 34.240,00 - 68.466,72 - 0,00)$$

$$CFA = (1.602.437,63 - 68.466,72)$$

$$CFA = (1.533.970,91)$$

Conforme acima demonstrado, comprova a boa situação financeira e o baixo índice de endividamento da empresa acima qualificada.

Goiânia – GO, 02 de Maio de 2023.

CLEIDE
MOREIRA DE
FREITAS: 812218
51187

Assinado de forma
digital por CLEIDE
MOREIRA DE
FREITAS: 81221851187
Dados: 2023.05.03
09:11:11 -03'00"

MAGAYVER
BATISTA
ALVES: 438410901
68

Assinado de forma digital
por MAGAYVER BATISTA
ALVES: 43841090168
Dados: 2023.05.03
09:10:22 -03'00"

FCR CONSTRUÇÕES LTDA
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS
Sócia/Administradora
CPF/MF: 812.218.511-87

MAGAYVER BATISTA ALVES
CONTADOR
CRC/GO: 12.628
CPF/MF: 438.410.901-68

Rua 7 nº 181 QD. H LT. 03 Sala – 01 ST. Marechal Rondon Goiânia – GO, Cep: 74.560-350



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0bd04eb7770b127d1b643fe07f135eed76c0198803dbd84773b12423cd6716c7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **132771** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**INDICE 2022**", cujo assunto é descrito como "**INDICE 2022**", faz prova de que em **03/05/2023 09:41:36**, o responsável **FCR Construções Eireli (33.585.148/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FCR Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/05/2023 09:42:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa63b9781932e992b2b6fa8ed15df6dc51eaa188aec0ba42458fe33520054445e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafer@gmail.com



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 18628/2023-INT

Válida até: 31/05/2023

Razão social.: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
 Sede.....: RUA 7 N 181 QD H LT 3 SL 1
 ST MARECHAL RONDON
 Cidade.....: GOIANIA UF: GO
 Capital.....: R\$ 500.000,00
 Registro nr.: 30336/RF Data do registro....: 15/07/2020
 CNPJ.....: 33.585.148/0001-94

OBJETIVOS SOCIAIS:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (ESCRITÓRIO), GESTÃO DE REDES DE ESGOTO (ESCRITÓRIO), ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO (ESCRITÓRIO), OBRAS DE URBANIZAÇÃO b RUAS, PRACAS E CALÇADAS (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCRITÓRIO), MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (ESCRITÓRIO), DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (ESCRITÓRIO), PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (ESCRITÓRIO), PERFURAÇÃO E SONDAGENS (ESCRITÓRIO), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (ESCRITÓRIO), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (ESCRITÓRIO), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (ESCRITÓRIO), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (ESCRITÓRIO), OBRAS DE ALVENARIA (ESCRITÓRIO), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (ESCRITÓRIO), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (ESCRITÓRIO), SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (ESCRITÓRIO), ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (ESCRITÓRIO), LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS (ESCRITÓRIO), IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (ESCRITÓRIO), ATIVIDADES DE LIMPEZA (ESCRITÓRIO), ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (ESCRITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (ESCRITÓRIO), MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA (ESCRITÓRIO), FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA (ESCRITÓRIO).

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: AMANDA ANNYE GOMES SILVA
 Título(s):
 ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: 1019679123D-GO Data da Expedição : 21/10/2020
 Data admissão: 11/02/2022

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 18628/2023-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Nome.....: FERNANDO AMARAL SILVA

Título(s):

ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TECG. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES

Carteira.....: 18162/D-GO

Data da Expedição : 16/12/2010

Data admissão: 15/07/2020

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DE SUA FORMACAO.
 ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 DO CONFEA.

Nome.....: RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1019824719D-GO

Data da Expedição : 26/01/2021

Data admissão: 27/05/2021

Atribuições...: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DEC. 23569/33 EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, E PONTES.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 18628/2023-INT

PAG:03

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **18:47:33** hs do dia **28/04/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03C6D67653**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 18931/2023-INT

Válida até: 31/05/2023

Nome.....: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO**
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira.....: **1019824719D-GO** Data da Expedição: **26/01/2021**
RNP.....: **1019824719**
Atribuições.: **ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DEC. 23569/33 EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, E PONTES.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 13:48:45 hs do dia 02/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **06AC049725**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 14239/2023-INT

Válida até: 01/08/2023

Nome.....: AMANDA ANNYE GOMES SILVA
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 1019679123D-GO Data da Expedição: 21/10/2020
RNP.....: 1019679123
Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EM CONSO-
NANCIA COM O ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, E ARTIGOS
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 09:47:44 hs do dia 03/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 043FF35264

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 13140/2023-INT

Válida até: 27/07/2023

Nome.....: FERNANDO AMARAL SILVA
Título(s):
ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TEGC. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES
Carteira....: 18162/D-GO Data da Expedição: 16/12/2010
RNP.....: 1006229590
Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 3
E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DE
SUA FORMACAO.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 13:35:44 hs do dia 29/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0718D48944

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: FCR Construções EIRELI., inscrita no CNPJ de nº 33.585.148/0001-94, sediada à Rua 7 Nº 181 Qd. H Lt. 03 – Sala 01, no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP: 74.560-350, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua sócia **Cleide Moreira de Freitas**, nacionalidade Brasileira, estado civil casada, profissão empresária, portador da Cédula de Identidade nº 5536010/2º Via DGPC/GO, CPF 812.218.511-87, residente e domiciliado à Rua 03 nº 161 Qd. B Lt. 11 – Setor Marechal Rondon, CEP 74.560-310, município de Goiânia, Estado de Goiás.

CONTRATADA: **Amanda Annye Gomes Silva**, nacionalidade brasileira, estado civil solteira profissão Engenheira Civil, portador do Registro Profissional nº 1019679123D-GO, inscrito no CPF nº 042.913.851-29 e Carteira de Identidade nº 6392191 SSP-GO, residente e domiciliado à Fazenda das Palmeiras Nº 0, Entrada Posselandia, Zona Rural, Cidade Guapó-Goiás, CEP 75.350-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na **Área de Engenharia Civil**, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA O contratado receberá a remuneração de R\$ **3.750,00 (Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais)**, para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da **Comarca de Goiânia** para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de (02) duas testemunhas.

Goiânia, 03 de fevereiro de 2022.

Cleide Moreira de Freitas *Amanda Annye Gomes Silva*
CONTRATANTE: **Cleide Moreira de Freitas** **CONTRATADA: Amanda Annye Gomes Silva**
Sócio Diretor / CPF: 812.218.511-87 Engenheira Civil / CPF: 042.913.851-29
FCR Construções EIRELI.

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: Bauer Pereira Martins
RG: 1.656.722/SSP-GO

2. _____
Nome: _____
RG: _____

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com

Rua 07, nº 181 Qd. H Lt. 03 - Sala 01 - Setor Marechal Rondon - Goiânia - GO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/03/2022 13:07:05 que o documento de hash (SHA-256) d76e535416ccfbc772160c8bb5f82e78c11dfdf1a216449c629b9277072fea5 foi validado em 03/03/2022 13:04:29 através da transação blockchain 0x97fb3b9cf4656e94c1e53364381065e50cec1e1fe700917e215827ddef4a7a0a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 53262)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS

TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE TÍTULOS, TABELIONATO E OFICINATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS

Rua Venâncio Manoel Ribeiro, Qd.E. 13.08, nº 53 - Centro - Varjão - GO - Cep 78365-000
 Tel: 82 3554.1518 | 82 89802.9090 - E-mail: tabelionatovj@gmail.com

04502202213508824300010 - Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.us.br/selo>

Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de AMANDA ANNYE GOMES SILVA. Dou Fé.

Em testemunho da verdade.
 Varjão-GO, 22 de fevereiro de 2022.

FERNANDA DE OLIVEIRA PINHEIRO - Tabelária Substituta

Qualquer adulteração, rasura ou emenda invalida este documento!

Cartório de Notas, Comarca de Varjão, Estado de Goiás, Registro de Contratos Marítimos

Fernanda de Oliveira Pinheiro
 Tabelária Substituta e Escrevente

2º Registro e Tabelionato de Notas

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO

Rua Genilde Ney, s/n, c/ Av. 24 de Outubro, nº 158 Campinas, Goiânia-GO, CEP: 74315-020 - Fone: (62) 2233-9055
 www.cartorioantoniodoprado.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: (skysfqja) - CLEIDE MOREIRA DE FREITAS.

Em testemunho da verdade.
 Goiânia-GO, 03 de Março de 2022, às 12:19:11 horas.

JOCELIA SILVA DO NASCIMENTO - SUBOFICIAL E ESCRIVENTE

Selo: 00072203024297524300892

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas

JOCELIA SILVA DO NASCIMENTO
 Suboficial e Escrevente

(Handwritten marks)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitalis e Serviços Ltda EPP certifica em 03/03/2022 13:07:05 que o documento de hash (SHA-256) 076e535416ccfbc7f72160c8bb5f82e78c11dfdf1a216449c629b9277072fea5 foi validado em 03/03/2022 13:04:29 através da transação blockchain 0x97fb3b9cf4656e94c1e53364381065e50cec1e1fe700917e215827ddf4a7a0a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 53262)



(Handwritten mark)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d76e535416ccfbc7f72160c8bb5f82e78c11dfdf1a216449c629b9277072fea5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **53262** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**contrato prestação de serviço engenheira civil Amanda**", cujo assunto é descrito como "**contrato prestação de serviço engenheira civil Amanda**", faz prova de que em **03/03/2022 13:04:17**, o responsável **FCR Construções Eireli (33.585.148/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FCR Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/03/2022 13:06:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x97fb3b9cf4656e94c1e53364381065e50cec1e1fe700917e215827ddef4a7a0a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 33.585.148/0001-94 sediada à Rua R. 7, Qd. H, Lt. 03, Nº 181, Setor Marechal Rondon, no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.560-350, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por CLEIDE MOREIRA DE FREITAS, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 5536010 SSP-GO, CPF 812.218.511-87, residente e domiciliado à Rua 03, Nº 161, QD. B, LT. 11, Setor Marechal Rondon, Cep-74.560-310, município de Goiânia, Estado de Goiás.

CONTRATADO: FERNANDO AMARAL SILVA, brasileiro, casado, Título profissional ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM CONST. EDIF., portadora do Registro Profissional nº 18162/D-GO, inscrito no CPF nº 888.463.771-68 e Carteira de Identidade nº 3561902 SSP-GO, residente e domiciliado à Av. Cascavel, Q. D, L. 1-17/21, S/N, Residencial Vilar Primavera, Casa-21 Setor Castelo Branco, Cidade de Goiânia, Estado Goiás.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de ENGENHARIA CIVIL, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.750,00 (Três mil e setecentos e cinquenta reais), para uma jornada de 15 (quinze) horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por prazo ser indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (Dez) dias.



CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de GOIANIA-GO para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia-GO, 06 de julho de 2020.

Cartório Antônio do Prado

Cleide Moreira de Freitas

CONTRATANTE: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 33.585.148/0001-94

CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

CPF: 812.218.511-87

Cartório Antônio do Prado

Fernando Amaral Silva

FERNANDO AMARAL SILVA

CPF: 888.463.771-68

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

RG:

2. _____

Nome:

RG:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
Rua Castelo Negro, nº 24 de Outubro, nº 156, Campinas, Goiânia-GO, CEP: 74.517-020
Fone: (62) 3233-0955 | 98416-0573 | www.cartorioantoniodoprado.com.br

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a(s) firma(s) de:
[CUMULADO] - CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

Em testemunho **da verdade.**
Goiânia-GO, 13 de Julho de 2020, às 15:19:31 horas.

THIAGO WASHINGTON LUIZ ALVES DIAS - SUBOFICIAL E
ESCREVENTE
Selo: 00072007113065609460615



CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
Thiago Washington Luiz Alves Dias
Suboficial e Escrevente

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
Rua Castelo Negro, nº 24 de Outubro, nº 156, Campinas, Goiânia-GO, CEP: 74.517-020
Fone: (62) 3233-0955 | 98416-0573 | www.cartorioantoniodoprado.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[CUMULADO] - CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

Em testemunho **da verdade.**
Goiânia-GO, 13 de Julho de 2020, às 15:19:50 horas.

THIAGO WASHINGTON LUIZ ALVES DIAS - SUBOFICIAL E
ESCREVENTE
Selo: 00072007113065609460616



CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
Thiago Washington Luiz Alves Dias
Suboficial e Escrevente

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/02/2022 15:42:24 que o documento de hash (SHA-256)
23c3d105fa4766da279235780339ba7c71bb03f5a1287419142a10be58da4e23 foi validado em 25/02/2022 15:41:50 através da transação blockchain
0x70fdca62bfa560c36ca81fe411279084e2e3040dfa47cdc508c2ca021d98cc6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 52849)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **23c3d105fa4766da279235780339ba7c71bb03f5a1287419142a10be58da4e23** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **52849** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**contrato prestação de serviço engenheiro civil Fernando Amaral silva**", cujo assunto é descrito como "**contrato prestação de serviço engenheiro civil Fernando Amaral silva**", faz prova de que em **25/02/2022 15:40:46**, o responsável **FCR Construções Eireli (33.585.148/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FCR Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/02/2022 15:42:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x70fdfca62bfa560c36ca8f1e411279084e2e3040dfa47cdc508c2ca021d98cc6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS nº 01/2021

CONTRATANTE: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ de nº33.585.148/0001-94 sediada à Rua/Av. RUA 7 QUADRA H LOTE 3 SALA 1 SETOR MARECHAL RONDON, no município de GOIANIA, estado de GOIAS, CEP 74560-350, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por CLEIDE MOREIRA DE FREITAS, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil CASADA, profissão EMPRESARIA, portador da Cédula de Identidade nº 5536010 SSP/GO, CPF 812.218.511-87, residente e domiciliado à Rua 3 quadra B lote 11 Setor Marechal Rondon, município de Goiânia, Estado de GO, CEP 74560-310.

CONTRATADO: RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil CASADA, profissão ENGENHEIRA, Título profissional Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional nº 1019824719D-GO, inscrito no CPF nº 700.942.771-25 e Carteira de Identidade nº 5977548 -PC-GO, residente e domiciliado à RUA 15 QUADRA I LOTE 17 S/N VILA IZAURA GOIANIA-GO CEP - 74553-220.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de ENGENHARIA CIVIL, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais) para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia-GO, 20 de maio de 2021

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
2º Registro e Tabelionato de Notas
Rua Geraldo Nay, esq. c/ Av. 24 de Outubro, nº 156 Campinas
Goiânia-GO, CEP: 74515-020 - Fone: (62) 3233-0955 | 998416-9970
www.cartorioantoniodoprado.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[9HINT3nQ]-CLEIDE MOREIRA DE FREITAS

Em testemunho da verdade.
Goiânia-GO, 27 de Maio de 2021, às 09:26:50 horas.

BRENDA DO NASCIMENTO SILVA - SUBOFICIAL E ESCRIVENTE
Selo:00072105212761409462996

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
Brenda do Nascimento Silva
Suboficial e Escrevente



Cleide Moreira de Freitas
FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 33.585.148/0001-94
CLEIDE MOREIRA DE FREITAS
CPF - 812.218.511-87

Rafaela C. T. de Araujo Carmo
RAFAELA C. T. DE ARAUJO CARMO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF - 700.942.771-25

2º Registro e Tabelionato de Notas
CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
Rua Geraldo Nay, esq. c/ Av. 24 de Outubro, nº 156 Campinas
Goiânia-GO, CEP: 74515-020 - Fone: (62) 3233-0955 | 998416-0970
www.cartorioantoniodoprado.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[AVGGF230]-RAFAELA CRISTINA TAVELINO DE ARAUJO CARMO

Em testemunho da verdade.
Goiânia-GO, 23 de Junho de 2021, às 16:46:33 horas.

KAMILA VIEIRA SANTOS - SUBOFICIAL E ESCRIVENTE
Selo:00072106212941709462462

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
2º Registro Civil e Tabelionato de Notas
Kamilla Vieira Santos
Suboficial e Escrevente



[Handwritten marks]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **efb0095d24df61eb6c6944c26514d4d274ea18178a84302aa265e714376c5840** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **52845** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**contrato prestação de serviço engenheira Rafaela**", cujo assunto é descrito como "**contrato prestação de serviço engenheira Rafaela**", faz prova de que em **25/02/2022 15:33:48**, o responsável **FCR Construções Eireli (33.585.148/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FCR Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/02/2022 15:36:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7805d5122ca48da590e3a67bb9a8f4b0e5a13704e281b5b6320465cf86f5e1fe**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002482

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AMARAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO AMARAL SILVA** RNP: 1006229590 Registro: 18162/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnólogo em Construção Civil - Edificações**

Nº ART: 1020150038089..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 04/03/2015 .. Baixada em: 14/11/2018

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Contratante: **MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA**.....

CPF/CNPJ:

20.940.512/0001-45

Rua Teresina, Nº380, 5º

Andar, Ed. Evidence Office

Número: S/N....

Bairro: Alto da Glória.....

CEP: 74815-715

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: **eder@redemarajo.com.br**.....

Fone: (62....)39996262....

Contrato: 0003.....

Celebrado em: 18/06/2012

Valor R\$: 10.000.000,00..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: ROD BR 153.....

Número: SN.....

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 3820000.....

Quadra: Lote:

Complemento: KM: 540

Cidade: HIDROLANDIA

Data de Início: 30/10/2014

Previsão término: 30/10/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MARAJÓ GRANDE GOIANIA**

CPF/CNPJ: 20.940.512/0001-45

E-Mail: **eder@redemarajo.com.br**

Fone: (62....) 39996262..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM , 40.580,94 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍPEDOS , 3.236,0090 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAVIMENTACAO DE LAJOTAS , 40.580,94 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS , 5.846,01 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 5.846,01 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GALERIA , 1.200,00 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE EDIFICAÇÃO COM MATERIAIS MISTOS COM 5.846,01m², CONFORME DESCRIMINADOS NAS ATIVIDADES.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/06/2012 até 05/04/2017.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ALARME E TV, E PLANTIO DE GRAMA, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 53428 a 53435, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002482

Data: 26/11/2018 Hora: 12:13:00

Código de Controle: SNKWGOQ





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
88088/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinentes compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de obras e serviços de engenharia civil, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, a realização pelo engenheiro civil; Fernando Amaral Silva Crea- 18162-D/GO, das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

Contrato nºART(s) nºObjeto do contrato: 1020150038089

Local de realização: Rodovia 153, KM-540, Zona Rural, Hidrolândia GO, Cep-382-0000

Período de realização: Data de início: 18-06-12 e de conclusão: 05-04-17

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante.

Razão Social: MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA

CNPJ: 20.940.512/0001-45,

Endereço completo: RUI TERESINA, Nº380, 5º ANDAR, EDIFÍCIO EVIDENCE OFFICE – BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, CEP- 74815-715, GOIÂNIA-GO

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada.

Razão Social: JX LOCAÇÃO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 10.967.804/0001-18,

Endereço completo: Rua Cabo Frio S/N, Qd. 08, Lt. 02, Setor Residencial Campos Dourados Cep - 74.356-500, Goiânia-GO

1.3. Dados do Responsável Técnico.

Nome: FERNANDO AMARAL SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL E TECG CONSTR.CIVIL-EDIFIC.

CREA-18162 D/GO

1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO:



2. Dados da Obra/Serviço Subcontratado.

Não houve subcontratação.

DATA: 20/11/18

Pessoa Jurídica Contratante
Sócio: Juvenilton Bezerra Cruz
Razão Social: MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA
CNPJ: 20.940.512/0001-45

20.940.512/0001-45
Rede de Postos Marajó Goiânia
Ltda

Rod. BR-153, S/Nº Km 540
Zona Rural - CEP 75.340.000

HIDROLÂNIA - GO

PLO 005/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

POSTO DE COMBUSTIVEL

Rodovia 153, KM-540, Zona Rural, Hidrolândia GO



ENG. CIVIL: FERNANDO AMARAL - CREA 18162/D-GO

RELAÇÃO DE ITENS EXECUTADOS DA OBRA/SERVIÇO

Nº	ITEM DESCRIÇÃO	DADOS		CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		CUSTO SERVIÇO	
		UN.	QUANT	M.O	MAT	M.O	MAT	TOTAL	TOTAL
	DG Telefônico com fundo de madeira de sobrepor 40x40cm	un	2,00	18,49	84,03	36,97	168,06	205,03	205,03
	DIO padrão 19" para 12 fibras óptica	un	1,00	129,34	587,90	129,34	587,90	717,24	717,24
	Fibra óptica 4 pares indoor/Outdoor	metro	100,00	1,28	5,82	128,06	582,08	710,14	710,14
	Guia de cabo Horizontal padrão 19"	un	11,00	2,43	11,06	26,76	121,65	148,42	148,42
	Patch cord 1,0m RJ-45/RJ-45 Cat.6 AMP	un	120,00	2,56	11,64	307,34	1.396,99	1.704,33	1.704,33
	Patch cord 2,5m RJ-45/RJ-45 Cat.6 AMP	un	80,00	4,10	18,63	327,83	1.490,13	1.817,96	1.817,96
	Patch Panel Cat-5E com 24 portas RJ-45	un	3,00	56,35	256,12	169,04	768,35	937,38	937,38
	Patch Panel Cat-6 com 24 portas RJ-45	un	3,00	134,20	610,02	402,61	1.830,06	2.232,68	2.232,68
	Rack 12Us de parede, padrão 19" com 1 régua de tomadas com 8 tomadas 2P+T padrão 19", com todas porcas gaiolas e parafusos, porta de acrílico e 2 ventiladores de teto	un	1,00	87,08	395,82	87,08	395,82	482,89	482,89
	Rack 44Us do tipo pedestal, padrão 19", com 1 régua de tomadas com 8 tomadas 2P+T padrão 19", com todas porcas gaiolas e parafusos, porta de acrílico e 2 ventiladores de teto	un	1,00	300,68	1.366,73	300,68	1.366,73	1.667,41	1.667,41
	Tomada RJ-45 Categoria 6 AMP	un	120,00	3,82	17,35	457,93	2.081,52	2.539,46	2.539,46
	CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARME					2.960,17	16.683,23	19.643,40	19.643,40
	CÂMERA COLORIDA P/ CFTV, COM LENTE DE 4,0MM, CAIXAS DE PROTEÇÃO E SUPORTES DE FIXAÇÃO EM PAREDE, TIPO SONY-SNC-CS10	un	1,00	142,77	648,95	142,77	648,95	791,72	791,72
	CÂMERA COLORIDA P/ CFTV, C/ LENTE DE 8,0MM, CAIXAS DE PROTEÇÃO E SUPORTES DE FIXAÇÃO EM PAREDE, TENSÃO DE ENTRADA DE +12 VDC, ENTRADA P/ CABO COAXIAL -75 OHMS	un	8,00	163,34	742,47	1.306,74	5.939,74	7.246,49	7.246,49
	CABO TELEFÔNICO CCI 50-1-1PAR - 24AWG	un	500,00	0,13	0,58	64,03	291,04	355,07	355,07
	FONTE PARA ALIMENTAÇÃO - SAÍDA + 12 VDC - 3A / ENTRADA 220VCA - CORRENTE CONTÍNUA	un	1,00	32,82	149,20	32,82	149,20	182,02	182,02
	DIGITAL VIDEO RECORDER - DVR - CPCAM CPD 507 (W / DVD WRITE) - 12 CANAIS - MPEG 4 NETWORK DVR, COM HD IDE 160GB / 7200 RPM, COM CONTROLE REMOTO - 4 ENTRADAS DE AUDIO / 2 SAÍDAS AUDIO - ALIMENTAÇÃO 220VCA	un	1,00	442,38	5.238,73	442,38	5.238,73	5.681,11	5.681,11
	MONITOR LCD 19"	un	1,00	192,09	873,12	192,09	873,12	1.065,21	1.065,21
	SENSOR INFRAVERMELHO, PASSIVO DIGITAL, RELÉ DE ESTADO SÓLIDO, MODELO 476, DETECTOR DE MOVIMENTOS (ASP), C/ LENTES FRESNEL, SEGMENTO LODIF, TEMPERATURA ENTRE 10°C + 50°C, COBERTURA DE 12X12M 110" PADRÃO C/ BLINDAGEM METÁLICA RFI/EMI, 90G	un	22,00	26,85	122,04	590,67	2.684,86	3.275,53	3.275,53
	SIRENA ELETRÔNICA MOD-SPQ/12ZZ - 120DB COM SOM UI/UI PIEZOELÉTRICA - 200MA	un	2,00	2,56	11,64	5,12	23,28	28,41	28,41
	TECLADO DE ACESSO COM INDICATIVO DE MEMÓRIA 12 USUÁRIOS COM SENHA DISTINTAS, SUPERVISÃO DE BATERIA FRACA, DEF. SISTEMA - MODELO 626 COM TAMP. FABRICANTE PARADOX	un	1,00	55,49	252,22	55,49	252,22	307,70	307,70
	CENTRAL DE ALARME - C1 C2-15 ZONAS - 2 ZONAS - 400MA P/30 SAÍDAS - FABRICANTE PARADOX OU SIMILAR	un	1,00	128,06	582,08	128,06	582,08	710,14	710,14
	LOCAÇÕES DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS						9.423,31	9.423,31	9.423,31
	Plataforma tipo tesoura 7m	mês	2,00	-	4.656,65	-	9.313,30	9.313,30	9.313,30
	Andaime metálico tubular (1 mês)	m	7,00	-	15,72	-	110,01	110,01	110,01
20.0	PINTURA PAREDES E FORROS					41.118,96	40.114,44	81.233,41	81.233,41
	MASSA PVA PARA PAREDES INTERNAS	m²	2.275,30	3,85	3,10	8.764,91	7.043,17	15.808,08	15.808,08
	PINTURA ACRÍLICA LISA	m²	2.275,30	3,66	4,73	8.367,58	10.751,52	19.119,10	19.119,10
	MASSA PVA SOBRE FORRO	m²	2.706,92	3,33	2,86	9.016,17	7.754,72	16.770,88	16.770,88
	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE METAL	m²	834,00	7,33	4,75	6.111,82	3.972,06	10.083,88	10.083,88
	PINTURA SOBRE FORRO	m²	2.706,92	3,27	3,91	8.858,48	10.592,96	19.451,46	19.451,46
21.0	URBANIZAÇÃO					163.810,86	304.226,24	468.037,10	468.037,10
	CALÇADA CONCRETO DESEMP. ESP. 5CM	m²	310,00	14,33	15,63	4.442,56	4.846,76	9.289,32	9.289,32
	MEIO FIO SEM SARJETA	m	780,00	5,62	10,04	4.385,87	7.831,90	12.217,77	12.217,77
	PINTURA SINALIZAÇÃO VAGAS	m²	950,00	5,50	24,30	5.225,00	23.089,11	28.314,11	28.314,11
	PISO TÁTIL	m	3.890,00	3,97	4,00	15.443,30	15.560,00	31.003,30	31.003,30
	MURO DIVISA H=2,50M EM TELA DE ARAME INOXIDAVEL ALAMBRADO C/ POSTES CONCRETO + TELA GALV. FIO 10 H=2,00M	m	550,00	7,00	15,44	3.850,00	9.042,00	12.892,00	12.892,00
	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER PARA CAMINHONEIROS COM INFRA ESTRUTURA COMPLETA	m²	1.200,00	70,00	137,00	84.000,00	164.400,00	248.400,00	248.400,00
	RESERVATÓRIO DE ÁGUA TIPO TAÇA EM ESTRUTURA METÁLICA	ud	1,00	15.000,00	19.345,00	15.000,00	19.345,00	34.345,00	34.345,00
	FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO	ud	1,00	19.430,00	37.000,00	19.430,00	37.000,00	56.430,00	56.430,00
	GRAMAS EM PLACAS	m²	1.467,00	3,00	6,00	4.401,00	8.802,00	13.203,00	13.203,00





PLO 005/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

POSTO DE COMBUSTIVEL

Rodovia 153, KM-540, Zona Rural, Hidrolândia GO



ENG. CIVIL: FERNANDO AMARAL - CREA 18162/D-GO

RELAÇÃO DE ITENS EXECUTADOS DA OBRA/SERVIÇO

Nº	ITEM DESCRIÇÃO	DADOS		CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		CUSTO SERVIÇO	
		UN.	QUANT	M.O	MAT	M.O	MAT	TOTAL	TOTAL
	PLANTAS ORNAMENTAIS	vb	1,00	1.910,41	2.820,81	1.910,41	2.820,81	4.731,22	4.731,22
22.9	LIMPEZA DA OBRA					8.347,22	1.668,04	10.015,26	10.015,26
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	mês	12,00	274,62	-	3.295,49	-	3.295,49	3.295,49
	LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA	m²	5.945,01	0,85	0,28	5.051,72	1.668,04	6.719,77	6.719,77
TOTAIS						2.666.822,59	7.333.177,42	10.009.000,01	10.009.000,01

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA 18/06/2012

RESPONSÁVEL

Eng. Fernando Amaral Silva

CREA GO 18162/D-GO

Pessoa Jurídica Contratante

Sócio: Juvenilton Bezerra Cruz

Razão Social: MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA

CNPJ: 20.940.512/0001-45

ÁREA CONSTR. TOTAL 5.945,01
CUSTO P/ M² 1.682,08

20 940 512/0001-45

Rede de Postos Marajó Goiânia
Ltda

Rod. BR-153, S/Nº Km 540
Zona Rural - CEP 75.340.000

HIDROLÂNIA - GO

(Handwritten signatures and initials)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200000419

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AMARAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO AMARAL SILVA** RNP: 1006229590 Registro: 18162/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações**

Nº ART: 1020170128428 Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 20/07/2017 .. Baixada em: 01/03/2020
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA**.....

CPF/CNPJ: 20.940.512/0001-45

Rua Rua Teresina, Nº380, 5º

Andar, Ed. Evidence Office

Número: S/N.....

Bairro: Alto da Glória.....

CEP: 74815-715

Quadra: Sn..... Lote: 380..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: eder@redemarajo.com.br.....

Fone: (62.....)39996262....

Contrato: 0003.....

Celebrado em: 18/06/2012 Valor R\$: 7.000.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia ROD BR 153.....

Número: SN.....

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 3820000.....

Quadra: Sn..... Lote: km 540..... Complemento: KM: 540

Cidade: HIDROLANDIA

Data de Início: 30/10/2014

Previsão término: 30/10/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA**

CPF/CNPJ: 20.940.512/0001-45

E-Mail: eder@redemarajo.com.br

Fone: (62.....) 39996262..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS, 1.340,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS, 12,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Edifício de materiais mistos utilizado para depósito.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/10/2014 até 04/07/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20004650 a 20004653, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200000419

Data: 03/03/2020 Hora: 14:06:00

Código de Controle: LKPEZBI



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56477/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signatures and marks in blue ink.



Autenticidade n.º: 20004650
CAT n.º: 1020200000419 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinentes compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de obras e serviços de engenharia civil, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, a realização pelo engenheiro civil; Fernando Amaral Silva Crea- 18162-D/GO, das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

Contrato nºART(s) nºObjeto do contrato: 1020170128428

Local de realização: Rodovia 153, KM-540, Zona Rural, Hidrolândia GO, Cep-382-0000

Período de realização: Data de início: 30-10-14 e de conclusão: 04-07-15

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante.

Razão Social: MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA

CNPJ: 20.940.512/0001-45,

Endereço completo: RUI TERESINA, Nº380, 5º ANDAR, EDIFÍCIO EVIDENCE OFFICE - BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, CEP- 74815-715, GOIÂNIA-GO

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada.

Razão Social: AMARAS PROJETO CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI

CNPJ: 33.482.642/0001-23

Endereço completo: AV. T-05, Nº1.386, QUADRA 621, LOTE 01/E, SALA 02, NOVA SUIÇA. Cep - 74.280-020, Goiânia-GO

1.3. Dados do Responsável Técnico.

Nome: FERNANDO AMARAL SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL E TEGC.CONSTR.CIVIL-EDIFIC.

CREA-18162 D/GO

1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas.

CONFORME PLANILHA 005/2014 EM ANEXO:

2. Dados da Obra/Serviço Subcontratado.

Não houve subcontratação.

DATA: 02/03/2020



Pessoa Jurídica Contratante

Sócio: Ernandes Candido Oliveira

CPF do Sócio: 193.507.321-49

Razão Social: MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA

CNPJ: 20.940.512/0001-45

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right.



Autenticidade nº: 20004653
 CAT nº: 1020200000419 Página: 004
 www.crea.go.org.br/autenticacao



PLO 005/2014
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA
 POSTO DE COMBUSTÍVEL
 Rodovia 153, Km-540, Zona Rural, Hidrolândia GO



ENG. CIVIL: FERNANDO AMARAL - CREA 18182/D-GO

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS		CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		CUSTO SERVIÇO	
			QUANT	M.O.	MAT	M.O.	MAT	TOTAL	TOTAL	
	Tomada 2P+T universal Plat Plus	un	44,00	2,28	10,36	100,29	455,86	556,18	556,18	556,18
	Tomada 2P+T tipo canhão 32A Black	un	8,00	11,53	52,38	82,20	419,10	511,30	511,30	511,30
	Cabo Resol 2,5mm² 750V	m	15.000,00	0,17	0,75	2.497,13	11.350,56	13.847,71	13.847,71	13.847,71
	Cabo Resol 4,0mm² 750V	m	7.000,00	0,25	1,14	1.756,95	7.866,15	9.743,11	9.743,11	9.743,11
	Cabo Resol 6mm² 750V	m	700,00	0,33	1,51	233,07	1.059,36	1.292,45	1.292,45	1.292,45
	Conectores, fita isolante, soldas, etc.	vb	1,00	162,45	2.900,00	102,45	2.900,00	3.002,45	3.002,45	3.002,45
	ILUMINAÇÃO EXTERNA DE PATIO					26.146,88	108.787,23	133.933,82	133.933,82	133.933,82
	Instalação de Poste Metálico ornamental Reseado, aço galvanizado h=7m tipo engastado com braço curvo e uma luminária de Led, potência de 150W.	qj	87,00	227,94	1.036,10	15.272,18	68.419,00	84.891,18	84.891,18	84.891,18
	Poste concreto armado h=9m tipo engastado com braço curvo duplo e duas luminárias com lâmpada de led, potência de 200w	qj	35,00	253,54	1.182,52	8.874,41	40.338,23	49.212,64	49.212,64	49.212,64
17.0	PINTURA PAREDES E FORROS					109.842,54	104.880,09	214.742,65	214.742,65	214.742,65
	EMASSA COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS	m²	1.787,00	13,86	13,10	24.892,40	23.532,60	48.425,00	48.425,00	48.425,00
	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMÃOS COM SELADOR	m²	1.787,00	13,68	14,73	24.579,80	26.461,40	51.040,00	51.040,00	51.040,00
	PINTURA TEXTURIZADA COM SELADOR ACRILICO	m²	2.708,92	17,33	12,86	46.941,05	34.843,82	81.784,88	81.784,88	81.784,88
	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE METAL	m²	834,00	9,33	14,78	7.779,82	12.312,08	20.091,88	20.091,88	20.091,88
	PINTURA COM TINTA EPOXI DUAS DEMÃOS	m²	780,00	7,27	9,81	5.870,89	7.730,12	13.400,81	13.400,81	13.400,81
18.0	URBANIZAÇÃO E LAZER SEGUNDA ETAPA					104.846,20	484.488,29	599.364,49	599.364,49	599.364,49
	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	m²	325,00	38,00	278,00	18.175,00	80.875,00	109.850,00	109.850,00	109.850,00
	QUADRA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10m DE ALTURA, TUBOS DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,2m, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" QUADRI, FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 32X4,8mm, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	125,00	47,00	344,00	5.875,00	43.000,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA DIN 2440, DIÂME 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 6X6cm	m²	740,00	27,00	125,00	19.880,00	92.500,00	112.480,00	112.480,00	112.480,00
	ALAMBRADO COM TUBO INDUSTRIAL 2"	m²	1.550,00	18,09	54,98	28.682,04	85.211,25	114.893,29	114.893,29	114.893,29
	MURO DE 2,5 METROS DE ALTURA EM DIVISA ALVENARIA MISTA COM TIJOLO FURADO DE 14X19X29CM E BLOCO DE CONCRETO DE 18X18X39CM	m	950,00	21,00	37,00	19.850,00	35.150,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA DE 27X12m	m²	324,00	31,84	114,51	10.251,36	37.100,04	47.351,40	47.351,40	47.351,40
	PLAYGROUND E ACADEMIA POPULAR COMPLETA AO AR LIVRE	un	2,00	22,40	58.431,00	44,80	110.862,00	110.906,80	110.906,80	110.906,80
19.0	LIMPEZA DA OBRA					7.066,80	12.087,38	19.088,18	19.088,18	19.088,18
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	m²	12,00	375,00	900,00	4.500,00	10.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA	m²	1.340,00	1,87	0,86	2.605,80	1.282,38	3.788,18	3.788,18	3.788,18
TOTAIS						1.748.216,88	8.281.784,12	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 DATA 17/10/2014
 RESPONSÁVEL
 Eng. Fernando Amaral Sive
 CREA GO 18182/D-GO

ÁREA CONSTR. TOTAL 1.348,80
 CUSTO PI Nº 6.223,86

[Handwritten Signature]
 Frenco Jereissia Comp. Ltda
 End: Erasmos Cândido Oliveira
 Rua Social MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA
 CEP: 28.840-512/0001-45

20.940.512/0001-45
 Ins. Est. 10.638.752-6
 Rede de Postos Marajó
 Grande Goiânia Ltda
 Rod. BR 153, Km 540 - Zona Rural
 CEP: 73.340-000 - Hidrolândia GO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000082

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AMARAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO AMARAL SILVA RNP: 1006229590 Registro: 18162/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020200266767**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **29/12/2020** .. Baixada em: **14/01/2022**

Forma de registro: **Substituição à 1020200266322**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **AMARAS PROJETOS CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI -**.. Registro CREA-GO: **28524**.....

Contratante: **Indústria Brasileira de Acessórios e Piscinas LTDA - ME** CPF/CNPJ: **20.238.129/0001-40**

Avenida IVO RODRIGUES

Bairro: **POLO EMPRESARIAL**

CANTANHEDE.....

Número: SN.....

NOVA CANAÃ

CEP: **75257-175**

Quadra: **08**..... Lote: **04**.....

Complemento:

Cidade: **SENADOR CANEDO**.....-GO

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**.....

Fone: **(62....)92915626**....

Contrato: **001**.....

Celebrado em: **16/04/2019**

Valor R\$: **1.247.000,00**...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida IVO RODRIGUES CANTANHEDE**.....

Número: SN.....

Bairro: **POLO EMPRESARIAL NOVA CANAÃ**..

CEP: **75257-175**.....

Quadra: **08**..... Lote: **04**.....

Complemento:

Cidade: **SENADOR CANEDO**.....-GO

Data de Início: **27/12/2018**

Previsão término: **02/09/2019**

Coordenadas Geográficas: **-16.681499,-49.146308**

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Indústria Brasileira de Acessórios e Piscinas LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **20.238.129/0001-40**

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**

Fone: **(62....) 992915626**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS, 4.864,97 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 4.864,97 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO, 4.864,97 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS, 74,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAISAGISMO URBANO, 8.134,60 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SUMIDOURO, 15,00 METROS CUBICOS;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÃO INDUSTRIAL COM AREA CONSTRUÍDA TERREO = 4.864,97m², ÁREA DO TERRENO = 15.373,75m², ÁREA CONSTRUÍDA MEZANINO = 79,73m², ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL = 4.944,70m², TAXA DE OCUPAÇÃO = 32,1633%, ÁREA PERMEAVEL = 8.134,60m², ÍNDICE DE PERMEABILIDADE = 52,9123%, ÁREA TOTAL DO TERRENO COM 15.373,75m². GALPÃO EM PÓRTICOS PRÉ MOLDADOS E COBERTURA COM TELHAS TERMO ACÚSTICA EM 4.864,97 DE ÁREA COBERTA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **28/12/2020 até 17/12/2021.**

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) EXCLUIR: DEDETIZAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22000379 a 22000381, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020220000082**

Data: **17/01/2022 Hora: 11:58:00**

Código de Controle: **HFNBSSRM**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinentes compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de obras e serviços de engenharia civil, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, a realização pelo engenheiro civil; Fernando Amaral Silva Crea- 18162-D/GO, das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço:

Contrato nº ART(s) nº Objeto do contrato: 1020200266767
Local de realização: POLO EMPRESARIAL, NOVA CANAÃ, Qd. 08, Lt. 04, CEP: 75257-175
Cidade: SENADOR CANEDO-GO

Período de realização: Data de início: 28-12-2020 de conclusão: 17-12-2021

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante, Proprietário dos Serviços:

Razão Social: Indústria Brasileira de Acessórios e Piscinas LTDA - ME
CNPJ: 20.238.129/0001-40,
Endereço completo: POLO EMPRESARIAL, NOVA CANAÃ, Qd. 08, Lt. 04, CEP: 75257-175
Cidade: SENADOR CANEDO-GO,

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada.

Razão Social: AMARAS PROJETO CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI
CNPJ: 33.482.642/0001-23,
ENDEREÇO COMPLETO: RUA 07, Nº 181, QD, H, LT.03, SALA 02, SETOR MARECHAL RONDON, Cep - 74.560-350, Goiânia-GO

1.3. Dados do Responsável Técnico.

Nome: FERNANDO AMARAL SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL E TECG.CONSTR.CIVIL-EDIFIC.
CREA-18162 D/GO

1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas.

CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÃO INDUSTRIAL COM AREA TOTAL DE COBERTURA EM; 4.864,97m², ÁREA PERMEAVEL DE 5.969,81m² E ÁREA TOTAL DO TERRENO COM 15.373,75m². GALPÃO EM PÓRTICOS PRÉ MOLDADOS E COBERTURA COM TELHAS TERMO ACÚSTICA EM 4.864,97 DE AREA COBERTA CONFORME PLANILHA PLO 007/2020, atendendo a nossa obra no município de Senador Canedo Go. Ressaltamos que a empresa atendeu satisfatoriamente às necessidades da contratante, inexistindo, portanto, qualquer fato que a desabone.

2. Dados da Obra/Serviço Subcontratado.

Não houve subcontratação.

DATA: 14/01/2022



Pessoa Jurídica Contratante

Sócio: Onofre Rosa Dias

Razão Social: INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSÓRIOS E PISCINAS LTDA -ME

CNPJ: 20.238.129/0001-40

GOIANIA-GO

01/0001-40
INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS
LTDA - ME
P Nº 205
O MUND
03-120



Autenticidade nº: 22000379
CAT nº: 1020220000082 Página: 001
www.crea-go.org.br/autenticacao



CONTRATADA: AMARAS PROJETOS CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI
 RUA 07, Nº181, QD. H, LT 03, SALA 02, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA-GO
 Tel: (62) 98291-5626
 E-mail: amaras_fas@gmail.com
 CNPJ: 33.482.642/0001-23



Autenticidade nº: 22000380
 CAT nº: 1020220000082 Página: 002
 www.creago.org.br/autenticidade

PLANO 007/2020 PRADO DA OBRA: 350 DIAS
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA
 Contratante: Indústria Brasileira de Acessórios e Piscinas LTDA - ME CPF/CNPJ: 20.238.128/0001-40 ENG. CIVIL: FERNANDO AMARAL - CREA 18162/D-GO
 Bairro: POLO EMPRESARIAL NOVA CANAÃ Qd. 08, Lt. 04, CEP: 75257-175

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO

Nº	ITEM DESCRIÇÃO	DADOS	
		UN.	QUANT.
1.0	PROJETOS		
	PROJETOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	m²	4.864,97
	PROJETOS COMPLEMENTARES DE COMBATE A INCÊNDIO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO, HIDROSANITÁRIOS, ESTRUTURA, COBERTURA, ESTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO	m²	4.864,97
	PROJETO DE DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO	m²	1.300,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
	ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	mês	15,00
	PORTARIA REMOTA E SEGURANÇA DESARMADA	mês	15,00
	TRANSPORTES DE PESSOAL - VALE TRANSPORTE	mês	15,00
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO MÍNIMA - CAFÉ / ALMOÇO	mês	15,00
	ENGENHEIRO ELETRICISTA	mês	15,00
3.0	MANUTENÇÃO ELÉTRICA		
	MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA	unf	1.820,00
	MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) EM PONTOS LÓGICOS ESTRUTURADOS COM CERTIFICAÇÃO	m²	1.390,00
	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS	unf	3.400,00
	MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	m²	2.970,00
4.0	SERVIÇOS INICIAIS		
	DEMOLIÇÃO DE OBRA CIVIL COM 2 PAVIMENTOS	m²	3.000,00
	CONFEÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PASSEIO PÚBLICO OU PISO DE CONCRETO #10CM DE ESPESSURA	m²	1.970,00
	CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO 19X29X39CM	m²	5.700,00
	SERVIÇO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	7.000,00
5.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA PREDIAL	m²	15.000,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE FACHADA PREDIAL	m²	3.900,00
	MANUTENÇÃO OU REFORMA DE COBERTURA, TELHAS E ESTRUTURA	m²	3.900,00
	MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	m²	100,00
	MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE VIDROS OU ESQUADRIAS EM VIDRO	m²	6.299,00
	MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO E PAREDES EM DRYWALL	m²	7.900,00
6.0	FUNDAÇÃO		
	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	5.536,12
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA A TRADO 20 60m PROF. 6,00 m	unf	268,00
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS 50x50cm PROF. 50 cm	unf	268,00
	ARMADURAS EM AÇO CA 50#6	kg	2.590,00
	CONCRETO USINADO FCK 30MPA, CONVENCIONAL	m³	79,00
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS	m³	47,52
	APILOAMENTO MANUAL TERRENO	m³	350,00
	FORMAS COMUNS EM TABUAS UTILIZ. 3 VEZES	m³	135,36
	CONCRETO USINADO FCK 25MPA, CONVENCIONAL C/ LANÇAMENTO	m³	41,00
7.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BALDRAMES	m³	141,36
	APILOAMENTO MANUAL TERRENO	m³	353,40
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m³	74,21
	CONCRETO USIN. FCK 25MPA, SLUMP 10x2 C/ LANÇAMENTO - LAMINADO DESEMPENADO	m³	148,00
	FORMAS COMUNS EM TABUAS UTILIZ. 8 x	m³	942,40
	FORMAS COMP. RES. 12MM - VIGAS UTILIZ. 3 x	m³	2.297,10
	PRÉ MOLDADOS TIPO PORTICO ESTRUTURADO DE VIGAS E PILARES	m³	900,00
	ARMADURAS EM AÇO CA 50#6	kg	8.757,00
	CONCRETO USIN. FCK 20MPA, SLUMP 10x2 C/ LANÇAMENTO	m³	267,00
	BOMBAMENTO DE CONCRETO USINADO	m³	367,00
8.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
	SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	kg	19.754,00
	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA METÁLICA TRAPEZOIDAL TR 40 GALVALUME, ESP. 0,50 mm, INCL.		
	ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	m²	4.536,12
	PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	116,00
	ESTRUTURA MADEIRA P/ TELHAMENTO	m²	790,00
	COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO OND. 6MM	m²	500,00
	CALHAS EM CHAPA GALVANIZADA C/ BOCAIS, DESCIDA AP.	m	900,00
	RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA	m	750,00
9.0	PAREDES E DIVISÓRIAS		
	DIVISÓRIAS E BANCADAS		
	DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ	m²	224,00
	BANCO EM ALVENARIAS	m	30,00
	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ	m²	17,00
	ALVENARIA		
	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39	m²	1.700,00
	REBOCO	m²	2.388,00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	PORTA LISA MADEIRA 70x210 cm ALAMO, INCL. PORTAIS, 3 DOBR. TIPO LAFONTE REF. 485 E FECH. AMAÇANETA TIPO ALAVANCA LAFONTE REF. 602 ALUMÍNIO, INTERNA AEE OU EQUIV.	unf	9,00
	PORTA LISA MADEIRA 80x210 cm ALAMO, INCL. PORTAIS, 3 DOBR. TIPO LAFONTE REF. 485 E FECH. AMAÇANETA TIPO ALAVANCA LAFONTE REF. 602 ALUMÍNIO, INTERNA AEE OU EQUIV.	unf	7,00
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS/ALUMÍNIO		
	PORTAS E JANELAS #122 EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO	m²	97,44
	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm	m²	34,65
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM AÇO INOX 304 OU SIMILAR	m	49,00
	JANELA EM ALUMÍNIO	m²	44,00
12.0	VIDROS/ACM		
	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 mm, INCLUSIVE FERRAGENS E MOLAS DE PISO S/ TRAVA	unf	9,00
	VIDRO TEMPERADO VERDE REFLETIDO 10mm	m²	47,00
	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	m²	25,00
	PLACA DE ACM LOCOBOND 1,22X5,00m	m²	338,70
13.0	REVESTIMENTO DE PISO		
	REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA	m²	700,00
	EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA 10MM FUNDO COM CONTRAPISO	m²	940,00
14.0	FORROS		
	FORRO DE FIBRA MINERAL	m²	577,77
	EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO E DRYWALL	m²	2.750,00
15.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Autenticidade nº: 22000381
 CAT nº: 1020220000082 Página: 003
 www.crea.go.org.br/autenticacao



CONTRATADA: AMARAS PROJETOS CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI
 RUA 07, Nº181, QD H, LT 03, SALA 02, SETOR MARECHAL RONDON, GOVÂNIA-GO
 Tel: (62) 99291-5626
 E-mail: amaral_fas@gmail.com
 CNPJ: 33.482.642/0001-23



AMARAS
 PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS

PLANO 007/2020
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA
 Contratante: Indústria Brasileira de Acessórios e Piscinas LTDA - ME CPF/CNPJ: 20.238.129/0001-40
 Bairro: POLO EMPRESARIAL, NOVA CANAÃ, Qd. 08, Lt. 04, CEP: 75257-175

PRAZO DA OBRA: 350 DIAS

ENG. CIVIL: FERNANDO AMARAL - CREA 18162/D-GO

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO

Nº	ITEM DESCRIÇÃO	DADOS	
		UN	QUANT
	CHAPISCO SOBRE ALVENARIA INTERNA	m²	4.576,00
	EMBOCO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	m²	420,00
	REBOCO SOBRE ALVENARIA INTERNA	m²	2.775,30
	REVESTIMENTO DE PARADE EM PORCELANATO RETIFICADO	m²	1.444,00
16.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
	CHAPISCO SOBRE ALVENARIA EXTERNA	m²	1.538,00
	REBOCO SOBRE ALVENARIAS	m²	2.408,64
	PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA	m²	1.200,00
	PORCELANATO (MADEIRA)	m²	128,00
	PASTILHAS 10x10 CM PORCELANIZADAS ATLAS, SÉRIE METALO, COR MERCÚRIO REF OM 5020	m²	340,00
17.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	2.536,12
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES E PAREDES	m²	990,00
18.0	ALAMBRADO E ARQUIBANCADA		
	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA FIO 14 ALTURA DE 2,20M	m	1.290,00
	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	m	1.290,00
19.0	VISTORIA	m²	4.000,00
	LAUDO DE INSPEÇÃO DA OBRA QUANTO A ESTRUTURA FÍSICA E POSSÍVEIS PATOLOGIAS		
20.0	PINTURA PAREDES, FORROS E ESQUADRIAS		
	PINTURA EMASSAMENTO SOBRE PAREDES	m²	2.530,00
	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA	m²	2.530,00
	PINTURA COM TINTA EPOXI 3 DEMÃOS	m²	1.540,00
	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	955,00
	PINTURA SOBRE FORRO	m²	1.540,00
21.0	URBANIZAÇÃO		
	CAPINA E/OU RASPAGEM, ROCAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO	m²	1.200,00
	MEIO FIO SEM SARJETA	m	1.700,00
	PINTURA SINALIZAÇÃO	m²	960,00
	PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA	m²	1.050,00
	PAREDES DE MURO EM BLOCO ESTRUTURAL	m²	3.370,00
	MURO DE ARRIMO COM ATÉ 5,00 METROS DE ARRIMO	m²	775,00
	PISO TÁTIL E DIRECIONAL	m	2.300,00
	GRAMAS EM PLACAS	m²	1.467,00
	PLANTAS ORNAMENTAIS	und	9,00
22.0	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA		
	CONTROLE CONTRA PRAGAS URBANAS (DESRAZIZAÇÃO, POMBOS, MORCEGOS E INSETOS RASTEIROS)	m²	12,00
	LIMPEZA PÓS OBRA	m²	3.536,12

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA 28/12/2020
 RESPONSÁVEL
 Eng. Fernando Amaral Silva
 CREA GO 18162/D-GO

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001027

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AMARAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO AMARAL SILVA** RNP: **1006229590** Registro: **18162/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020220021897**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **31/01/2022** .. Baixada em: **13/03/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

Rua João Manoel..... Número: **83**.....

Bairro: **Centro**..... CEP: **75630-000**

Quadra: **01**..... Lote: **01**..... Complemento:

Cidade: **Mairipotaba**.....-GO

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**.....

Fone: **(62...)**992915626...

Contrato: **001/2022**..

Celebrado em: **03/01/2022** Valor R\$: **325.873,27**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Alameda Alameda das Flores**.....

Número: **0**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75630-000**.....

Quadra: **25**..... Lote: **0**..... Complemento:

Cidade: **Mairipotaba**.....-GO

Data de Início: **03/01/2022** Previsão término: **03/06/2022**

Coordenadas Geográficas: **-17.263421,-49.548367**

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública: **001/2022**..

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

E-Mail: **amaras.projetos@gmail.com**

Fone: **(62...)** 992915626.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, 288,22 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 288,22 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS, 288,22 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO LAJE PREFABRICADA, 288,22 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 288,22 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS, 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Reforma do Bloco 4 salas com banheiro aplicação de grama sintética próximo a quadra e a construção do arquivo morto

Nº ART: **1020220021883**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **31/01/2022** .. Baixada em: **13/03/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

Rua João Manoel..... Número: **83**.....

Bairro: **Centro**..... CEP: **75630-000**

Quadra: **01**..... Lote: **01**..... Complemento:

Cidade: **Mairipotaba**.....-GO

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**.....

Fone: **(62...)**992915626...

Contrato: **001/2022**..

Celebrado em: **03/01/2022** Valor R\$: **115.116,58**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Alameda Alameda das Flores**.....

Número: **0**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75630-000**.....

Quadra: **25**..... Lote: **0**..... Complemento:

Cidade: **Mairipotaba**.....-GO

Data de Início: **03/01/2022** Previsão término: **03/06/2022**

Coordenadas Geográficas: **-17.263421,-49.548367**

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública: **001/2022**..

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

E-Mail: **amaras.projetos@gmail.com**

Fone: **(62...)** 992915626.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO GINASIO DE ESPORTES, 225,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 225,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS, 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS, 225,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma do piso da e cobertura da quadra esportiva da escola sementinha do futuro.

Nº ART: **1020220021868**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **31/01/2022** .. Baixada em: **13/03/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

Rua João Manoel..... Número: **83**.....

Bairro: **Centro**..... CEP: **75630-000**

Quadra: **01**..... Lote: **01**..... Complemento:

Cidade: **Mairipotaba**.....-GO

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**.....

Fone: **(62...)**992915626...

Contrato: **001/2022**..

Celebrado em: **03/01/2022** Valor R\$: **141.012,98**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Alameda Alameda das Flores.....

Número: 0.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75630-000.....

Quadra: 25..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Mairipotaba.....-GO

Data de início: 03/01/2022

Previsão término: 03/06/2022

Coordenadas Geográficas -17.263421,-49.548367

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública: 001/2022..

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.842/0001-23**

E-Mail: amaras.projetos@gmail.com

Fone: (62....) 992915626.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 140,97 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 140,97 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 140,97 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO LAJE PRE-FABRICADA , 140,97 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 140,97 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observações

Reforma do Bloco administrativo, contrato 001/2022

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/01/2022 até 05/01/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23009829 a 23009835, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001027
Data: 10/04/2023 Hora: 12:02:00
Código de Controle: TLLODHZ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59243/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Autenticidade nº: 23009829
CAT nº: 1020230001027 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Engº FERNANDO AMARAL SILVA ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TEGC. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES, CREA 18162/D-GO, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-GO, para BLOCO 4 SALAS COM BANHEIRO E ARQUIVO MORTO, ART DE EXECUÇÃO N 1020220021897

OBRA: BLOCO 4 SALAS COM BANHEIRO E ARQUIVO MORTO

ENDEREÇO: Rua Ipê, 2 - Mairipotaba - GO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mairipotaba

CNPJ: 01.067.842/0001-23

INICIO 03/01/2022

TERMINO 05-01-2023

Código **Unidade** **Quantidade**

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

1.1 Edificações (Instalações Provisórias)

1.1.1 Barracão de obras incluso instalações elétricas e hidrosanitárias

020212 m2 21,78

1.1.2 Fechamento da obra em tapume de chapa compensada

020600 m2 32,00

1.1.3 Placa de obras

021301 m2 14,00

1.1.4 Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto)

020400 Un 1,00

1.1.5 Locação da Obra

020701 m2 326,83

1.1.6 Muro de arrimo

61130 m2 187,00

1.2 Demolições

1.2.1 demolicao manual cobertura telha ceramica

020101 m2 89,60

1.2.2 demolição manual estrutura em madeira telhado

020103 m2 89,60

1.2.3 demolição manual de forro pvc inclusive est de sustentação

020147 m2 89,60

1.2.4 demolição manual de contrapiso

020109 m2 89,60

1.2.5 demolição manual alvenaria tijolo

020118 m3 7,13

1.2.6 remoção manual de janela ou portal

020106 m2 89,60

2 FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES

2.1 Serviços em terra

2.1.1 escavacao mecanica

041004 m3 980,49

2.1.2 carga mecanizada

041005 m3 980,49

2.1.3 transporte de material escavado m3.km

041006 m3km 5.882,94

2.1.4 reaterro com apiloamento mecânico

040904 m3 980,49

2.1.5 regularização do terreno sem apiloamento com transporte manual da

041140 m2 980,49

2.2 Infra estrutura - Fundações estacas, blocos e baldramas

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75.630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Autenticidade n.º: 23009830
CAT n.º: 1020230001027 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



2.2.1	Estaca a trado 30cm diâmetro	050302	m	135,00
2.2.2	Aço CA 50-a - 6,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052002	kg	156,68
2.2.3	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	288,70
2.2.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	178,15
2.2.5	Concreto fck = 20MPa	051017	m3	21,33
3	SUPRAESTRUTURA			
3.1	PILARES E VIGAS			
3.1.1	Aço CA 50-a - 6,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052002	kg	195,80
3.1.2	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	266,54
3.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	97,20
3.1.4	Concreto fck = 25MPa	051030	m3	4,89
3.2	LAJES			
3.2.1	Laje pre-moldada p/piso BETA 14	061101	m2	288,22
4	PAREDES E PAINÉIS			
4.1	ALVENARIAS			
4.1.1	Alvenaria em tijolo furado (até a laje)	100201	m ²	405,32
4.1.2	Alvenaria em tijolo furado (acima da laje)	100201	m ²	81,30
	Muro de arrimo em tijolo furado	100203	M2	35,48
4.2	ESQUADRIAS - JANELAS			
4.2.1	J-01 2 folhas 1,5x1,0 (5 unid.) esq de alumínio branco	180101	m2	7,50
4.2.2	J-02 max ar 0,60x0,60 (2 unid.) -esq de alumínio branco	180105	m2	0,72
4.2.3	J-03 max ar 1,00x0,60 (4 unid.) -esq de alumínio branco	180105	m2	2,40
4.2.4	J-04 4 folhas 2,00x1,0 (8 unid.) -esq de alumínio branco	180102	m2	16,00
4.3	ESQUADRIAS - PORTAS			
4.3.1	P-01 porta de abrir 0,80 x 2,10 ferro veneziana (9 unid)	180504	m2	15,12
4.3.2	P-03 porta de abrir 1,00 x 2,10 alumínio veneziana (4 unid)	180104	m2	8,40
4.3.3	P-04 porta de abrir 1,00 x 2,10 ferro veneziana (4 unid)	180504	m2	8,40
4.3.4	P-05 porta de abrir 0,70 x 1,80 alumínio veneziana (7 unid)	180104	m2	8,82
4.3.5	P-06 porta de correr 2,00 x 2,30 alumínio vidro temp 8mm (1 unid)	100702	M2	4,60
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES			
5.1	Telhados			
5.1.1	Estrutura Metalica para telhado	150103	Kg	504,68
5.1.2	Telhas de fibrocimento	160502	m	288,22
5.1.3	Rufos Larg=15cm	160602	m	52,00
5.1.4	Calha em chapa Metalica Corte=60CM	160601	m	37,00
5.1.5	Pingadeira	201410	m2	10,40
5.2	Impermeabilizações			


Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75.630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br



5.2.1	Impermeabilização vigas baldrame com emulsãoasfaltica	120902	m2	116,55
5.2.2	Impermeabilização Banheiros e A. Serviço c/cimento polimérico sob contrapiso	120209	m2	38,74
6	REVESTIMENTOS			
6.1	Revestimentos internos			
6.1.1	Chapisco	200101	m2	499,57
6.1.5	Reboco Paulista	200504	m2	499,57
6.2	Cerâmico			
6.2.1	Azulejo banheiros	201302	m2	153,97
6.3	Revestimentos externos			
6.3.1	Chapisco	200101	m2	389,17
6.3.2	Reboco Massa Única esp.=2,0cm	200504	m2	389,17
6.4	Forro			
6.4.1	Gesso corrido teto	210515	m2	288,22
6.5	Pinturas			
6.5.1	Emassamento com massa pva duas demaos	261300	m2	345,60
6.5.2	Pintura latex duas demaos com selador	261302	m2	345,60
6.5.3	Textura Acrilica	261000	m2	389,17
7	PAVIMENTAÇÃO			
7.1	Granitina			
7.1.1	Contrapiso regularizado para ceramica 4 cm(Interno)	220053	m2	288,22
7.1.1	Granitina 8mm fundida com contrapiso	221106	m2	288,22
8	PEDRAS			
8.1	Bancadas			
8.1.1	Bancada em granito com louças e metais	271608	m2	1,85
8.1.1	Divisórias em Granito	100320	m2	13,75
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	Instalações elétricas		unid	1,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
10.1	Instalações hidrossanitárias		unid	1,00
12	COMPLEMENTAÇÕES			
12.1	Serviço de calafate e limpeza final	270501	m2	288,22
12.3	Bebedouros	271508	unid	4,00


ENGENHEIRO FISCAL
LUIZ GUSTAVO ALVARES ARANTESCREA: 13.322-D/GO

MAIRIPOTABA 16 DE MARÇO DE 2023


CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75.630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br

Autenticidade n.º: 23009831
CAR n.º: 1020230001027 - Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao





Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o FERNANDO AMARAL SILVA ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TEGC. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES, CREA 18162/D-GO, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-GO, para Reforma do bloco administrativo, ART DE EXECUÇÃO N 1020220021868

OBRA:	Reforma do bloco administrativo			
ENDEREÇO:	Rua Ipê, 2 - Mairipotaba - GO			
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Mairipotaba			
CNPJ:	01.067.842/0001-23			
INICIO	03/01/2022			
TERMINO	05/01/2023			
	Código	Unidade	Quantidade	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
1.1	Edificações (Instalações Provisórias)			
1.2	Locação da Obra	020701	m2	241,92
1.3	FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES			
1.4	Serviços em terra			
1.5	regularização do terreno sem apiloamento com transporte manual da	041140	m2	48,00
1.6	Infra estrutura - Fundações estacas, blocos e baldrame			
1.7	Estaca a trado 30cm diametro	050302	m	48,00
1.8	Aço CA 50-a - 6,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052002	kg	296,16
1.9	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	25,61
1.10	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	12,61
1.11	Concreto fck = 20MPa	051017	m3	21,34
1.12	SUPRAESTRUTURA			
1.13	PILARES E VIGAS			
1.14	Aço CA 50-a - 6,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052002	kg	365,15
1.15	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	737,33
1.16	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	152,30
1.17	Concreto fck = 25MPa	051030	m3	3,92
1.18	LAJES			
1.19	Laje pre moldada p/piso BETA 14	061101	m2	
1.20	PAREDES E PAINÉIS			
1.21	ALVENARIAS			
1.22	Alvenaria em tijolo furado (até a laje)	100201	m ²	403
1.23	Alvenaria em tijolo furado (acima da laje)	100201	m ²	15
1.24	IMPERMEABILIZAÇÃO			
1.25	impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018	98547	m2	1.147
1.26	COBERTURAS E PROTEÇÕES			


Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75 630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br

Autenticidade nº: 23009832
CAT nº: 1020230004027 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao





1.27	Telhados			
1.28	Estrutura Metalica para telhado	150103	Kg	2.532,00
1.29	Telhas de fibrocimento	160502	m	1.000,00
1.30	Rufos Larg=15cm	160602	m	68,00
1.31	Calha em chapa Metalica Corte=60CM	160601	m	88,00
1.32	Pingadeira	201410	m2	78,00
1.33	Impermeabilizações			
1.34	Impermeabilização vigas baldrame com emulsãoasfaltica	120902	m2	170,35
1.35	Impermeabilização Banheiros e A. Serviço c/cimento polimérico sob contrapiso	120209	m2	6,25
1.36	REVESTIMENTOS			
1.37	Revestimentos internos			
1.38	Chapisco	200101	m2	450,54
1.39	Reboco Paulista	200504	m2	450,54
1.40	Cerâmico			
1.41	Azulejo banheiros	201302	m2	52,47
1.42	Espelho	85005	m2	2,50
1.43	Revestimentos externos			
1.44	Chapisco	200101	m2	274,70
1.45	Reboco Massa Única esp.=2,0cm	200504	m2	274,70
1.46	Forro			
1.47	Gesso corrido teto	210515	m2	150,45
1.48	Pinturas			
1.49	Emassamento com massa pva duas demaos	261300	m2	530,00
1.50	Pintura latex duas demaos com selador	261302	m2	530,00
1.51	Textura Acrílica	261000	m2	530,00
1.52	PAVIMENTAÇÃO			
1.53	Granitina			
1.54	Contrapiso regularizado para ceramica 4 cm(Interno)	220053	m2	241,00
1.55	Granitina 8mm fundida com contrapiso	221106	m2	241,00
1.56	PEDRAS			
1.57	Bancadas			
1.58	Bancada em granito com louças e metais	271608	m2	1,10
1.59	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.60	Instalações elétricas		unid	1,00
1.61	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
1.62	Instalações hidrossanitárias		unid	1,00
1.63	COMPLEMENTAÇÕES			
1.64	Serviço de calafate e limpeza final	270501	m2	150,00


ENGENHEIRO FISCAL

LUIZ GUSTAVO ALVARES ARANTESCREA. 13.322-D/GO

MAIRIPOTABA 16 DE MARÇO DE 2023


CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75.630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br

Autenticidade n.º: 23009833
CAT n.º: 1020230001027 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao







Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Engº FERNANDO AMARAL SILVA ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TCCG. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES, CREA 18162/D-GO, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-GO, para Reforma do piso e da cobertura da quadra esportiva da escola sementinha do futuro, ART DE EXECUÇÃO N 1020220021883

OBRA:	Reforma do piso e da cobertura da quadra esportiva da escola sementinha do futuro			
ENDEREÇO:	Rua Ipê, 2 - Mairipotaba - GO			
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Mairipotaba			
CNPJ:	01.067.842/0001-23			
INICIO	03/01/2022			
TERMINO	03/01/2023			
	Código	Unidade	Quantidade	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
1.1	Edificações (Instalações Provisórias)			
1.1.1	Locação da Obra	020701	m2	520,00
2	FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES			
2.1	Infra estrutura - Fundações estacas, blocos e baldrames			
2.1.1	Estaca a trado 30cm diametro	050302	m	150,00
2.1.2	Aço CA 60-a - 5,3 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052014	kg	165,58
2.1.3	Aço CA 50-a - 10,0 mm (fornecimento/corte/dobra/colocação)	052005	kg	286,00
2.1.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	060191	m2	130,00
2.1.5	Concreto fck = 20MPa	051017	m3	32,20
3	SUPRAESTRUTURA			
3.1	PILARES E VIGAS DA COBERTURA			
3.1.1	PILARES METÁLICOS	150103	kg	2.903,04
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES			
4.1	Telhados			
4.1.1	cobertura com telha galvanizada ondulada 0,5 mm com acessórios	160966	m2	241,92
4.1.2	cumeeira para telha galvanizada ondulada 0,5 mm	160965	m	18,00
4.1.3	Rufos Larg=15cm	160602	m	24,00
4.1.4	Calha em chapa Metalica Corte=60CM	160601	m	40,80
4.1.5	Fechamento da Cobertura com telha galvanizada	160966	m	389,20
5	REVESTIMENTOS			
5.1	Pinturas			
5.1.2	pintura esmalte alquidico estr.metlica 2 demaos	261609	m2	560,2
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	Instalações elétricas		unid	1,03

Rua João Manoel, nº 83- Centro-fone: (64) 3604-1149- CEP: 75 630-000- Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - e-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br

Autenticidade nº: 23009834
CAT nº: 1020230001027 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
8.1	Instalações hidrossanitárias		unid	1,00
9	COMPLEMENTAÇÕES			
9.1	Serviço de calafate e limpeza final	270501	m2	408,00
10	PAVIMENTAÇÃO			
10.1	Pintura Epoxi com catalizador	261002	m2	400,0

ENGENHEIRO FISCAL
LUIZ GUSTAVO ALVARES ARANTESCREA: 13 322-D/GO

MAIRIPOTABA 16 DE MARÇO DE 2023

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Autenticidade n.º: 23009835
CAT n.º: 1020230001027 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000445

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: 1019824719 Registro: 1019824719D-GO

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210243831**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/10/2021** .. Baixada em: **17/02/2022**

Forma de registro: **Substituição à 1020210226411**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura**

CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**

Avenida Filogonimo Faria

Leão.....

Número: 0.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000

Quadra: 355 B..... Lote: 07..... Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

E-Mail: educacao@montividiu.go.gov.br.

Fone: (64....)36291422....

Contrato: 199/2021..

Celebrado em: 08/09/2021 Valor R\$: 115.495,50.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Flamboyant.....

Número: 0.....

Bairro: Parque Beira Rio.....

CEP: 75915-000.....

Quadra: 06..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

Data de Inicio: 28/09/2021

Previsão término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura de Mon**

CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**

E-Mail: cmeidonanene@gmail.com

Fone: (64....) 36291422..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 1.035,82 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.799,56 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 32,00 METROS;**

Nº ART: **1020210226424**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2021** .. Baixada em: **17/02/2022**

Forma de registro: **Inicial à 1020210226411**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura**

CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**

Avenida Filogonimo Faria

Leão.....

Número: 0.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000

Quadra: 355 B..... Lote: 07..... Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

E-Mail: educacao@montividiu.go.gov.br.

Fone: (64....)36291422....

Contrato: 199/2021..

Celebrado em: 08/09/2021 Valor R\$: 76.325,46.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Rio Verde.....

Número: 0.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000.....

Quadra: 06..... Lote: 02..... Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

Data de Inicio: 28/09/2021

Previsão término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura de Mon**

CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**

E-Mail: dmaricota@hotmail.com

Fone: (64....) 36291214..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 659,92 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 32,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 12,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 1,44 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 2.279,95 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO DEMOLICAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 54,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA , 30,92 METROS QUADRADOS;**

Nº ART: **1020210226397**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2021** .. Baixada em: **17/02/2022**

Forma de registro: **Inicial à 1020210226411**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura**

CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**

Avenida Filogonimo Faria

Leão.....

Número: 0.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000

Quadra: 355 B..... Lote: 07..... Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

E-Mail: educacao@montividiu.go.gov.br.

Fone: (64....)36291422....

Contrato: 199/2021..

Celebrado em: 08/09/2021 Valor R\$: 59.925,34.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Endereço da Obra/Serviço: Rua Jose Filipini..... Número: 0.....
Bairro: Santa Luzia..... CEP: 75915-000.....
Quadra: 15..... Lote: 01..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
Data de Início: 28/09/2021 Previsão término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044
Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública:
Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura de Mon** CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**
E-Mail: escolageraldo01@gmail.com Fone: (64....) 36291660..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO DEMOLICAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1,50 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 14,45 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 3,027,82 METROS QUADRADOS;**

Nº ART: **1020210226384**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **13/10/2021** .. Baixada em: **17/02/2022**
Forma de registro: **Inicial à 1020210226411**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....
Contratante: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura** CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**
Avenida Filogonimo Faria Leão..... Número: 0..... Bairro: Centro..... CEP: 75915-000
Quadra: 355 B..... Lote: 07..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
E-Mail: educacao@montividiu.go.gov.br. Fone: (64....)36291422....
Contrato: 199/2021.. Celebrado em: 08/09/2021 Valor R\$: 91.937,33.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Avenida Heide Houta Outa Esquina c/ Av. Tiúba Número: 0.....
Bairro: Setor Tiuba..... CEP: 75915-000.....
Quadra: 16..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
Data de Início: 28/09/2021 Previsão término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044
Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública:
Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura de Mon** CPF/CNPJ: **24.586.600/0001-41**
E-Mail: escolacarlosbarromeu@hotmail.com Fone: (64....) 36291422..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 40,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 3.961,85 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1,00 METROS CUBICOS;**

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/10/2021 até 17/12/2021.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22003689 a 22003701, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000445
Data: 04/03/2022 Hora: 10:28:00
Código de Controle: GHDYXTC



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
67438/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsavel Tecnico Engº RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura do Município de Montividiu - GO, CNPJ nº 24.586.600/0001-41, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma da REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBASTIANA SILVA CRUVINEL (CMEI) NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO) ART Nº 1020210243831

Descrição da Obra REFORMA DE ESCOLAS

Endereço da Obra MONTIVIDIU - GO

Início da Obra 01/10/2021

Termo da Obra 17/12/2021

Contrato nº 199/2021

Processo nº 05903/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
1 PAREDES E PAINES					
1.1	100320	AGETOP	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO	m²	2,00
2 ESQUADRIAS					
2.1	170104	AGETOP	PORTA DE SANITARIO 60x 160x200CM OPORTAL (ALISAR SIFERRAGENS	und	6,00
2.2	90843	SINAPI	CONSRTO DE PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM (ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
2.3	20106	AGETOP	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL O' TRANSP. ATE OB. E CARGA	un	4,00
2.4	170015	AGETOP	PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)	un	4,00
2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
2.5	230104	AGETOP	Fechadura de embute completa, para portas internas	und	4,00
2.6	230104	AGETOP	Fechadura de embute completa, para portas de banheiro	und	8,00
2.7	102166	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	3,00
2.8	21301	AGETOP	CHAPA METALICA Nº 20 INSTALADO NAS PORTAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	4,86
2.9	180311	AGETOP	GRADE DE PROTECA OTUBO INDUSTRIAL/FBRRO REDONDO-GFS	m²	16,68
3 COBERTURA e FORRO					
3.1	94201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA GAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS E TRUCA DE 30% DO TELHADO	m²	1.035,82
3.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENHO/OLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DA CALHA	m	111,59
3.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	111,59
3.4	210460	AGETOP	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m²	270,00
3.5	60104	AGETOP	ANDAME METALICO TORRE (ALUQUEL/MES)	m	24,00
4 REVESTIMENTOS					
4.1	1	COTAÇÃO 1	PISO ANTIDERRAPANTE PARA BANHEIROS	m²	30,00
4.2	200499	AGETOP	REBOCO PAULISTA A-14 (1CAL+4ARMLC+100kg/CM3)	m²	5,00
4.3	201306	AGETOP	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	20,00
5 PAVIMENTAÇÃO					
5.1	271417	AGETOP	Caixa de concreto com grelhas	m	6,50
6 RODAPÉS E PETORIS					
6.1	220802	AGETOP	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	35,00
6.2	99685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM AF_09/2020	m	15,00

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)



2021-2024



Autenticidade n.º: 22003690
CAT n.º: 1020220000445 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



7 PINTURA COMPLETA DA ESCOLA						
PINTURA INTERNA						
7.1	261304	AGETOP	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	mf		127,78
7.2	261000	AGETOP	PINTURA LA TEX ACRILICA 2 DEMAO OSELADOR sobre paredes internas	mf		638,78
PINTURA EXTERNA						
7.3	261000	AGETOP	PINTURA LA TEX ACRILICA 2 DEMAO OSELADOR sobre paredes externas	mf		732,68
7.4	261000	AGETOP	PINTURA LA TEX ACRILICA 2 DEMAO OSELADOR sobre paredes externas (Muro)	mf		861,98
ESQUADRIAS						
7.5	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA MADEIRA	mf		257,60
7.6	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	mf		170,50
8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						
Disjuntores						
8.1	71172	SINAFI	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un		20,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
8.2	91928	SINAFI	#2,5 mm²	m		500,00
8.3	91928	SINAFI	#4 mm²	m		400,00
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
8.5	42422	SINAFI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE). 18000 BTUH. CICLO FRIO. 60Hz (CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL). GAS R410A. CONTROLE S.FID. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un		4,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
8.6	91990	SINAFI	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	un		2,00
8.7	39391	SINAFI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT. LUZ BRANCA, 50 W ILUMINAÇÃO EXTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un		10,00
9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - COMBATE AO COVID-19						
9.1	COMPOSIÇÃO	5	LAVATORIO LOUÇA BRANCA 29,5 X 39CM INSTALADO EM BANCADA PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO PADRÃO COMBATE AO COVID 19	UNIDADE		4,00
9.2	SINAFI	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BABCA	UN		4,00
9.3	SINAFI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COCULUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= "2,5" CM	M2		1,80
9.4	SINAFI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		6,00
9.5	SINAFI	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM AGUA FRIA (NBR-5648)	M		32,00
9.6	SINAFI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN		8,00
9.7	SINAFI	89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN		4,00
9.8	SINAFI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M		30,00
9.9	SINAFI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M		30,00
9.10	SINAFI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN		16,00
9.11	SINAFI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN		4,00
9.12	SINAFI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN		4,00
9.13	SINAFI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	M2		5,00
9.14	SINAFI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		1,00
9.15	SINAFI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M		5,00
9.16	SINAFI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2		3,00
9.17	COTAÇÃO	2	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INCLUSIVE AS INSTALAÇÕES HIPOSSANTARIAS	un		1,00
10 LOUÇAS E METAIS						
10.1	80721	AGETOP	Torneira elétrica, 5500W Forneimento e Instalação	un		2,00
11 MÃO DE OBRA						
11.1	88309	SINAFI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h		24,00
11.2	88323	SINAFI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h		48,00
11.3	88264	SINAFI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h		8,00

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.

2031-2034



Autenticidade Nº: 22003691
CAT Nº: 1020220000445 Página: 003
www.creado.org.br/autenticacao



12 SERVIÇOS DIVERSOS					
12.1	271608	AGETOP	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m ²	5,00
12.2	230172	AGETOP	Barras 90cm para PNE	un	4,00
12.3	72373	AGETOP	SUPORTE COMPLETO	un	1,00
12.4	120212	GONFRA	IMPERMEAS FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEM FLEXÍVEL	m ²	230,00
12.5	100327	SINAPI	FUJO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSIVE CIMENTAÇÃO. AF. 07/2019	m	140,00
12.6	120107	GONFRA	MANTA ASFÁLTICA TIPO II - B (3 MM)	m ²	230,00
12.7	210515	GONFRA	GESSO CORRIDO EM TETO	m ²	200,00
12.8	260601	GONFRA	PINTURA TEXTURIZADA OSELADOR ACRÍLICO	m ²	200,00
12.9	711172	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	4,00
12.10	39660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2", E = 0,75 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	12,00
12.11	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	12,00
12.12	97326	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	m	12,00
12.13	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO (EM FORNO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	200,00
12.14	100306	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	68,00
12.15	90643	SINAPI	CONJUNTO DE PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PRÓPRIO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: CORRAÇÓES, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, RECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUJO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
12.16	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PRÓPRIO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	und	12,00
12.17	86981	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	und	12,00
12.18	86978	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3, 1/2 X 1, 1/2 PARA PA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	und	12,00
12.19	103052	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF. 08/2021	und	5,00
12.20	86246	SINAPI	ALDIAR DE ENCANADOR OU BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	und	68,00
12.21	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	und	68,00

Mauricélia do Nascimento Farias
RG - 4.122.380 DGPC/GO
CPF/MF nº 938.154.091-87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA

Luciano de Castro Pereira
Eng. Civil CREA-GO 5575/D



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsavel Tecnico Engº RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura do Município de Montividiu - GO, CNPJ nº 24.586.600/0001-41, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma da REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DO PRADO NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO) ART Nº 1020210226424

Descrição da Obra	REFORMA DE ESCOLAS
Endereço da Obra	MONTIVIDIU - GO
Início da Obra	01/10/2021
Termino da Obra	17/12/2021
Contrato nº	199/2021
Processo nº	05903/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	0,21
1.2	20117	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CARGAMASSA QTRATE CB E CARGA	m²	24,00
2 COBERTURA					
2.1	94210	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019. COM APROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS E TROCA DE 30% DO TELHADO	m²	659,92
3 ESQUADRIAS					
3.1	180504	AGETOP	PORTA ABRIRVEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m²	10,08
4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COMBATE AO COVID-19					
4.1	88503	SINAPI	CAXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un cj	1,00
4.2	80520	AGETOP	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PIVASO SANITÁRIO (PAR)		1,00
4.3		COTAÇÃO 01	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	un	4,00
4.4	230172	AGETOP	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO	un	2,00
4.5	COMPOSIÇÃO	5	LAVATORIO LOUÇA BRANCA 29,5 X 39CM INSTALADO EM BANCADA PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO. PADRÃO COMBATE AO COVID 19	UNIDADE	4,00
4.6	SINAPI	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BADA	UN	4,00
4.7	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBIA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= "2,5" CM	M2	1,80
4.8	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00
4.9	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	32,00
4.10	SINAPI	89406	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten mark)



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.

2021-2024



Autenticidade n.º: 22003693
CAT n.º: 102022000045 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



4.11	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
4.12	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	30,00
4.13	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M	30,00
4.14	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	16,00
4.15	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00
4.16	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA TORO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00
4.17	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	M²	5,00
4.18	SINAPI	88914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
4.19	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	5,00
4.20	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M²	3,00
4.21		COTAÇÃO 2	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS INCLUSIVE AS INSTALAÇÕES HIROSSANTÁRIAS	un	1,00
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA					
5.1		91996	SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	5,00
5.2		92004	SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	5,00
5.3		92912	SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	5,00
6 REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS					
6.1		87894	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	12,00
6.2		87547	SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	80,00
		94990	SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	1,44
7 FORRO					
7.1		96486	SINAPI RECOLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P, COM APROVEITAMENTO DE 70 % DO FORRO E TROCA DE 30%	m²	135,00
8 PINTURA COMPLETA DA ESCOLA					
			PINTURA INTERNA		
8.1		261304	AGETOP Enraçamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m²	142,95
8.1		261000	AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMÃOS CISELADOR sobre paredes internas	m²	714,75
			PINTURA EXTERNA		
8.3		261000	AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMÃOS CISELADOR sobre paredes externas	m²	879,95
			PINTURA PISO		
8.4		261001	AGETOP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS	m²	446,00
			ESQUADRIAS		
8.5		261548	AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA MADEIRA	m²	87,20
8.6		261548	AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	m²	172,05

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



2021-2024



Autenticidade nº: 22003694
CAT nº: 102020000445 Página: 006
www.crea.org.br/autenticacao



9 COBERTURA LAVANDERIA					
9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
9.1.1	97622	SINAF	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	1,89
9.1.2	20117	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSA C/TRAPE C/BE CARGA	m²	30,00
9.2 INFRAESTRUTURA					
9.2.1	101174	SINAF	ESTACA/BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020	m	18,00
9.2.2	94970	SINAF	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	3,60
9.2.3	92674	SINAF	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	3,60
9.3 SUPERESTRUTURA					
9.3.1	94972	SINAF	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	1,05
9.3.2	92674	SINAF	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	1,05
9.3.3	92778	SINAF	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF. 12/2015	kg	58,00
9.3.4	92775	SINAF	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	kg	12,60
9.3.5	92419	SINAF	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-CHRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	3,40
9.3.6	93184	SINAF	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	m	1,50
9.4 ALVENARIA					
9.4.1	87495	SINAF	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	4,00
9.5 COBERTURA					
9.5.1	92543	SINAF	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	62,00
9.5.2	94207	SINAF	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECEBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	62,00
9.5.3	100327	SINAF	RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTÉ DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m	18,00
9.5.4	94228	SINAF	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	18,00
9.5.5	94223	SINAF	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	m	12,00
9.6 ESQUADRIAS					
9.6.1	180504	AGETOP	PORTA ABRIR/FECHADA PF-4 C/FERRAGENS	m²	1,89
9.7 ELÉTRICA					
9.7.1	91926	SINAF	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	30,00
9.7.2	91996	SINAF	TOMADA MÉDIA DE EMBITUR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	1,00
9.8 REVESTIMENTO					
9.8.1	87765	SINAF	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF. 06/2014	m²	24,35
9.8.2	87894	SINAF	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FAÇADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	8,00
9.8.3	87547	SINAF	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	8,00
9.9 PINTURA					
PINTURA INTERNA					
9.8.1	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMASOS C/SELADOR sobre paredes internas	m²	4,00
PINTURA EXTERNA					
9.8.2	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMASOS C/SELADOR sobre paredes externas	m²	4,00

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

(Handwritten mark)



7671-2004					
10 AMPLIAÇÃO PÁTIO					
10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
10.1.1	97650	SNAP	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m ²	12,80
10.1.2	97647	SNAP	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m ²	12,80
10.1.3	97622	SNAP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m ²	2,00
10.2 INFRAESTRUTURA					
10.2.1	101174	SNAP	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020	m	18,00
10.2.2	94970	SNAP	CONCRETO FCK + 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m ³	0,90
10.2.3	92874	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m ³	0,90
10.3 SUPERESTRUTURA					
10.3.1	94972	SNAP	CONCRETO FCK - 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m ³	0,27
10.3.2	92874	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m ³	0,27
10.3.3	92778	SNAP	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	kg	28,86
10.3.4	92775	SNAP	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	kg	6,30
10.3.5	92419	SNAP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m ²	0,21
10.4 ALVENARIA					
10.4.1	87496	SNAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m ²	3,00
10.5 COBERTURA					
10.5.1	92543	SNAP	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m ²	58,40
10.5.2	94207	SNAP	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	m ²	58,40
10.5.3	100327	SNAP	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	m	4,00
10.5.4	94228	SNAP	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	11,40
10.6 HIDRAULICA					
10.6.1	89362	SNAP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	un	4,00
10.6.2	89446	SNAP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E	m	14,00
10.6.3	89396	SNAP	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	un	4,00
10.7 ELETRICA					
10.7.1	91926	SNAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	20,00
10.7.2	91996	SNAP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	2,00
10.8 REVESTIMENTO					
10.8.1	87547	SNAP	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 (REQUADRO PILARES)	m ²	0,21
10.8.2	101726	SNAP	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M ² , INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA. AF. 09/2020	m ²	150,00

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 22003696
CAT. nº: 1020220000445 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

10.9 PINTURA					
			PINTURA PILARES		
10.9	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMASOS C/SELADOR sobre pilares	m ²	0,21
11 MÃO DE OBRA					
11.1	88309	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40,00
11.2	88323	SNAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00
11.3	88267	SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00
11.4	88264	SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00

Mauricélia do Nascimento Farias
RG - 4.122.380 DGPC/GO
CPF/MF nº 938.154.091-87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA

Luciano de Castro Pereira
Eng. Civil CREA-GO 5575/D



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura do Município de Montividiu - GO, CNPJ nº 24.586.600/0001-41, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERALDO CRUVINEL LEÃO NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO) ART Nº 1020210226397

Descrição da Obra REFORMA DE ESCOLAS
Endereço da Obra MONTIVIDIU - GO
Início da Obra 01/10/2021
Termino da Obra 31.11.2021
Contrato nº 199/2021
Processo nº 05903/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m ²	1.50
2 COBERTURA					
2.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	17,00
2.2	120212	AGETOP	IMPERMEAR FLEXIVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO SEMI FLEXIVEL)	m ²	14,45
3 ESQUADRIAS					
3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNICÃO, PRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m ²	3,36
4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
4.1		COTAÇÃO 01	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	un	1,00
5 REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS					
5.1	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTELHADO, ESPESURA 3,5MM, FRIADO COM ADESIVO ACRILICO. AF. 09/2020	m ²	15,00
5.2	180323	AGETOP	GRELHA PADRÃO GOMERA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m ²	10,60
6 FORRO					
6.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P.	m ²	45,00
7 PINTURA COMPLETA DA ESCOLA					
PINTURA INTERNA					
7.1	261304	AGETOP	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m ²	280,86
7.2	261000	AGETOP	PINTURA LA.TEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR sobre paredes internas	m ²	1.404,41
PINTURA EXTERNA					
7.3	261000	AGETOP	PINTURA LA.TEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR sobre paredes externas	m ²	642,21
ESQUADRIAS					
7.4	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	m ²	166,66
PINTURA EXTERNA QUADRA DE ESPORTES					
7.5	261000	AGETOP	PINTURA LA.TEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR sobre paredes externas	m ²	407,75
PINTURA PISO QUADRA DE ESPORTES					
7.6	261001	AGETOP	PINTURA LA.TEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	407,79
8 SERVIÇOS DIVERSOS					
8.1	230176	AGETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	2,00
8.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m ²	70,00
8.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECONTEMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMAMENTO. AF. 07/2019	m ²	70,00
8.4	94201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS E TROCA DE 30% DO TELHADO	m ²	721,04

(Handwritten signatures and initials)



Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com o futuro.

2021-2024



Autenticidade n.º: 22003698
CAT n.º: 1020220000445 Página: 010
www.crea-go.org.br/autenticacao

8.5	94229	SINA.P	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DA CALHA	m	22,00
8.6	94231	SINA.P	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
8.7	261802	GOINFRA	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m ²	300,00
8.8	60104	AGETOP	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	24,00
8.9	91927	SINA.P	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	550,00
8.10	91928	SINA.P	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	200,00
8.11	93657	SINA.P	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	m	10,00
8.12	100308	SINA.P	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,00
9 MÃO DE OBRA					
9.1	86309	SINA.P	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00
9.2	86267	SINA.P	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00
9.3	86264	SINA.P	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00

Mauricélia do Nascimento Farias
RG - 4.122.380 DGPC/GO
CPF/MF n.º 938.154.091-87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA

Luciano de Castro Pereira
Eng. Civil CREA-GO 5575/D



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsavel Tecnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Cultura do Município de Montividiu - GO, CNPJ nº 24.586.600/0001-41, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma da REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - CARLOS BARROMEU PERES NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO) ART Nº 1020210226384

Descrição da Obra	REFORMA DE ESCOLAS
Endereço da Obra	MONTIVIDIU - GO
Início da Obra	01/10/2021
Termo da Obra	17/12/2021
Contrato nº	199/2021
Processo nº	05903/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
1 ESQUADRIAS					
1.1	170104	AGETOP	PORTA DE SANITARIO 60x 160x200CM CPORTAL (ALUSAR SIFERGENS	und	2,00
1.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68
			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
1.3	230104	AGETOP	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	10,00
2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
2.1	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
2.2	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E BUNGA TE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA COMBATE AO COVID-19	un	8,00
2.3	93354	SINAPI	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DO LAVATÓRIO ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC PE REDE COLETORES ESGOTO - DN 50 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
2.4	86356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,00
3 REVESTIMENTO PARA PAREDES, PISOS E TELHADO					
3.1	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTELHADO, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	m²	51,00
3.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSBO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO.	m²	30,00
3.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	m²	42,00



4 PINTURA COMPLETA DA ESCOLA					
PINTURA INTERNA					
4.1	261304	AGETOP	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m²	391,52
4.2	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS G/SELADOR sobre paredes internas	m²	1.957,62
PINTURA EXTERNA					
4.3	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS G/SELADOR sobre paredes externas	m²	940,12
ESQUADRIAS					
4.4	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	m²	101,82
PINTURA INTERNA QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIOS					
4.5	261304	AGETOP	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos	m²	31,90
4.6	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS G/SELADOR sobre paredes internas	m²	31,90
PINTURA EXTERNA QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIOS					
4.7	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS G/SELADOR sobre paredes externas	m²	499,10
PINTURA PISO QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIOS					
4.8	261001	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOIS	m²	431,29
5 MÃO DE OBRA					
5.1	88309	SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80,00
5.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80,00
5.3	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80,00
6 REFORÇO ESTRUTURAL DE PILAR					
6.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1,00
6.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE MG).	m³	1,40
6.3	92718	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, BASE DE REFORÇO, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,00
6.4	92762	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	Kg	100,00
6.5	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	Kg	100,00
6.6	92759	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	50,00
6.7	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	Kg	50,00
6.8	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO COMO REFORÇO ESTRUTURAL EM PILAR EXISTENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	4,00
6.9	134	SINAPI-I	GRAUTE ORIENTADO PARA USO GERAL	Kg	50,00
6.10	90285	SINAPI	ADITIVO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO COMO REFORÇO ESTRUTURAL NO INTERIOR DO TUBO DE CONCRETO DE 600 MM GRAUTE FCK < 30 MPa, TRAÇO 1,0,0,1,1 (CEMENTO/AREIA GROSSA/BRITA 0)	m³	1,13
6.11	87871	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESPENSADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	m²	7,54
6.12	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	7,54
6.13	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES.	m²	7,54
6.14	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.	m²	2,00

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22003701
CAT n.º: 1020220009415 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao

7 DIVERSOS

7.1	91927	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	m	250,00
7.2	91928	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	m	170,00
7.3	93657	SNAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020	m	6,00
7.4	91835	SNAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	m	240,00
7.5	100308	SNAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,00

Mauricélia do Nascimento Farias
RG - 4.122.380 DGPC/GO
CPF/MF n.º 938.154.091-87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA

Luciano de Castro Pereira
Eng. Civil CREA-GO 5575/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220002803

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220121992**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/05/2022** .. Baixada em: **27/09/2022**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Fundo Municipal de Assistência Social de Montividiu-GO** CPF/CNPJ: **19.115.268/0001-05**
Rua Carlos Barromeu..... Número: S/N.... Bairro: Centro..... CEP: 75915-000
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Montividiu.....-GO
E-Mail: **assistenciasocial@montividiu.go.gov.br** Fone: (64....)36291530....
Contrato: **106/2022**.. Celebrado em: **09/05/2022** Valor R\$: **232.997,11**.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Jose Rodrigues Filho**..... Número: S/N....
Bairro: **Centro**..... CEP: 75915-000.....
Quadra: **39**..... Lote: **11**..... Complemento: Cidade: **Montividiu**.....-GO
Data de Início: **25/05/2022** Previsão término: **25/07/2022** Coordenadas Geográficas: **-17.3253494,-51.2213044**
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **Fundo Municipal de Assistência Social de Montividiu-GO** CPF/CNPJ: **19.115.268/0001-05**
E-Mail: **cras@montividiu.go.gov.br** Fone: (64....) 36292388..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 66,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 202,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 20,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 573,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 20,00 QUILOVOLTS-AMPERE;6 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.943,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 30,00 METROS CUBICOS;**

Observações

Reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município de Montividiu-GO 202 m² de RECOLOCAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL e TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. Aproximadamente 1.943 m² de pintura interna, externa, piso e forro.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **25/05/2022** até **12/09/2022**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22038509 a 22038513, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002803
Data: **01/12/2022** Hora: **14:39:00**
Código de Controle: **EZRTQRX**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
94167/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signature and initials

Handwritten mark



Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22038509
 CAT n.º: 1020220002803 Página: 001
 www.craego.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FCR CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^a **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO**, CREA 019824719D-GO, prestou serviços para a **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO**, CNPJ nº 19.115.268/0001-05, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO**, ART Nº 1020220121992

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ENTIDADE IMPLANTADORA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU-GO	Ref.: 01/01/2022	SINAPI		
RECURSOS:	MUNICIPAL	Ref.: 01/01/2022	AGETOP		
OBJETO:	REFORMA DO CRAS - MONTIVIDIU-GO				
ENDEREÇO:	Avenida José Rodrigues Filho, s/n Quadra 39, Lote 11, Centro, Montividiu-GO				
INICIO DA OBRA: 25/05/2022		TERMINO DA OBRA: 12/09/2022			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIPOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m ³	3,02
1.2	20117	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB. E CARGA	m ²	4,86
1.3	20131	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO TIPO PACOTE/ESTRUTURA C/TR.ATE CB. E CARGA	m ²	170,00
1.4	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	m ²	5,40
2 INFRAESTRUTURA					
2.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	m	66,00
2.2	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m ³	2,17
2.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m ²	9,62

1

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO
 www.montividiu.go.gov.br
 64.3629-1530/3629-1266

(Handwritten signatures and marks)



2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	44,46
2.5	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	76,03
2.6	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	2,17
2.7	121101	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFALTICA	m²	38,50
2.8	51055	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	2,17
3			SUPERESTRUTURA		
3.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	148,26
3.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	235,61
3.4	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	3,50
3.6	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	3,74
3.	51055	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	3,74
3.9	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	27,00
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		
4.1	100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m²	1.191,00
5			COBERTURA		
5.1	94201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM APROVEITAMENTO DE 60% DE TELHAS E TROCA DE 40 % DO TELHADO.	m²	300,00
5.3	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	60,00
5.4	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	60,00
5.6	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	45,00
5.7	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	58,00
6			ESQUADRIAS		
	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	5,00
6.2	170015	GOINFRA	PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)	JG	4,00
6.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	2,10
6.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,50
6.4	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



6.5		COMPOSIÇÃO	FACHADA EM ACM METALICO, ESPESSURA 3MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMINIO, COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM PARABOLT, FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	5.00
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	2.00
7.2	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1.00
7.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2.00
7.4	9841	SINAPI-H	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	m	20.00
7.5	11688	SINAPI-H	TANQUE ACO INOXIDÁVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	un	1.00
7.6	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1.00
	97900	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TITULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	3.00
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
8.1	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1.00
8.2	71172	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	15.00
8.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	700.00
8.4	70535	GOINFRA	CABO AGRUPADO PIO PP PVC (70°C) 1KV 4 X 10 MM2	m	20.00
8.5	70533	GOINFRA	CABO AGRUPADO TIPO PP PVC (70°C) 1KV 3 X 4 MM2	m	380.00
8.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	490.00
8.7	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un	20.00
8.8	71619	GOINFRA	REFLETOR LED 50W	un	4.00
8.9	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	12.00
8.10	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)-AR CONDICIONADO	un	12.00
8.11	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	13.00
	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 P	un	2.00
8.13	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 P	un	7.00
8.14	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	36.00
8.15	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1.00
9			REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS		
9.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m ²	382.00
9.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	382.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22038512
CAT n.º: 1020220002803 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao

9.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	m ²	23,76
9.4	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	23,76
9.5	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m ²	35,00
9.6	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30,00
9.7	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/20	m ²	320,11
			RODAPE CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/20	M	257,00
	220917	GOINFRA	RODAPE DE GRANITO	m	50,00
9.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	5,00
9.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	10,50
10			FORRO		
10.10.1	210498	GOINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m ²	290,00
	210506	GOINFRA	TABICA PARA FORRO DE GESSO	M	288,00
11			PINTURA COMPLETA PINTURA INTERNA		
11.1	261304	GOINFRA	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos - Completa	m ²	532,00
11.2	261304	GOINFRA	Emassamento de paredes internas massa acrílica - 02 demãos - Parcial 50%	m ²	475,41
11.3	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR sobre paredes internas	m ²	677,17
11.4	261550	GOINFRA	PINT. ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM. C/SELADOR	m ²	273,65
			PINTURA EXTERNA		
11.5	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR sobre paredes externa	m ²	176,00
11.6	261550	GOINFRA	PINT. ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM. C/SELADOR sobre paredes externa	m ²	107,00
			PINTURA MURO		
	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR sobre paredes internas	m ²	79,00
11.8	261550	GOINFRA	PINT. ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM. C/SELADOR	m ²	118,00
			PINTURA PISO		
11.9	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	120,00
			PINTURA FORRO		
11.10	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	240,87
11.11	261548	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA MADEIRA	m ²	54,60
11.12	261548	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR - ESQUADRIA METALICA	m ²	20,16
12			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		

[Handwritten signatures and marks]




Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22038513
CAT n.º: 1020220003803 Página: 005
www.crea-go.org.br/autenticacao

12.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	30,00
13			PORTÃO E GRADIL		
13.1	180313	GOINFRA	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2	m ²	32,50
13.2	180308	GOINFRA	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m ²	5,00

Montividiu 22 de novembro de 2022


SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
JALMIRA MARIA SILVA GHANEM


LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Eng.º CIVIL CREA-GO 5575/D









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220002120

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**
Título profissional: **Engenharia Civil**

Nº ART: **1020220072717**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/03/2022** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇOES EIRELI -.** Registro CREA-GO: **30336**.....

Contratante: **Fundo Municipal de Saúde de Montividiu/GO** CPF/CNPJ: **11.269.276/0001-96**

Rua Francisco Sales

Rocha.....

Número: 565....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: **Montividiu**.....-GO

E-Mail: **gabinete@montividiu.go.gov.br**.

Fone: (64....)996119527...

Contrato: 072/2022..

Celebrado em: 18/03/2022

Valor R\$: 588.899,91.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Carlos Barromeu Peres.....

Número: S/N....

Bairro: Centro.....

CEP: 75915-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: **Montividiu**.....-GO

Data de Início: 28/03/2022

Previsão término: 28/03/2023

Coordenadas Geográficas: -17.3253494,-51.2213044

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Fundo Municipal de Saúde de Montividiu/GO**

CPF/CNPJ: **11.269.276/0001-96**

E-Mail: **gabinete@montividiu.go.gov.br**

Fone: (64....) 996119527.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÕES E SEUS COMPONENTES , 321,96 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 70,00 QUILOVOLTS-AMPERE;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 321,96 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 321,96 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 321,96 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 321,96 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 321,96 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 321,96 METROS QUADRADOS;**

Observações

Ampliação do Hospital Materno Infantil Dona Zebina (Centro Cirúrgico) do Município de Montividiu/GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 28/03/2022 até 12/09/2022.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22024406 a 22024412, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002120

Data: 22/09/2022 Hora: 16:49:00

Código de Controle: QGJSNNB



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
87485/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 22024406
 CPF nº: 1020220002120 Páginas: 001
 www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA (PARCIAL)

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO**, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MONTIVÍDIU-GO**, CNPJ nº 11.269.276/0001-96, com obras e serviços de Engenharia para ampliação do Hospital Materno Infantil Dona Zebina do município de Montividiu-GO (CENTRO CIRURGICO) ART Nº 1020220072717, na Construção de prédio de Hospital, como todas as instalações hospitalares pertinentes, com área de 321,96 m² de edificação nova.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Endereço da obra: Rua Carlos Bartomeu Peres nº sn Bairro centro de montividiu-GO

Período de execução 28-03-2022 a 12-09-2022 - Parcial

Contrato-072-2022 previsão término 28-03-2023

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 06-21 (N DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMADA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF Montividiu-GO	
GOIANIA	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE REFORMADA OU AMPLIADA - HOSP. MONTIVÍDIU-GO - EMENDA					
1. CENTRO CIRURGICO					
1.1. ADMINISTRAÇÃO					
1.1.1	COMPOSIÇÃO	015	ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	1,00
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88
1.3. INFRAESTRUTURA					
1.3.1	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018	M	164,52
1.3.2	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF 05/2020	M	198,13
1.3.3	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA AF 06/2017	M3	49,47
1.3.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	M2	59,47
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	27,24
1.3.6	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	31,24
1.3.7	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	453,93
1.3.8	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	327,55
1.3.9	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	11,14
1.3.10	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M3	11,14

1

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO

www.montividiu.go.gov.br

64.3629-1530/3629-1266

[Handwritten signature and initials]



Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com a futuro.

Autenticidade n.º: 22024407
CAR n.º: 1020220002120 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

1.3.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	59,47
1.4.			SUPERESTRUTURA		
1.4.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	38,74
1.4.2.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	38,74
1.4.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	505,58
1.4.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	620,92
1.4.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	312,05
1.4.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	301,44
1.4.7.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1 059,64
1.4.8.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	145,41
1.4.9.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020	M2	192,22
1.4.10.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	9,10
1.5.			LAJE PRÉ-MOLDADA		
1.5.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,53
1.5.2.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	290,65
1.5.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	251,00
1.6.			COBERTURA		
1.6.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	305,00
1.6.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	305,00

2

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO

www.montividiu.go.gov.br

64.3629-1530/3629-1266



Prefeitura municipal de
Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22024408
CAR n.º: 1020220002120 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



1.6.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,30
1.6.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	45,04
1.7.			ALVENARIA		
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	002	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG (1 CALH 4RML + 100 KG DE C/ME)	M2	624,25
1.8.			REVESTIMENTO		
1.8.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.248,50
1.8.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	52,80
1.8.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.517,66
1.8.4.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/2014	M2	52,80
1.9.			PISOS E GRANITOS		
1.9.1.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4 5 4 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	19,32
1.9.2.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	321,96
1.9.3.	SINAPI-I	34680	RODAPE PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	82,00
1.9.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,80
1.9.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1 6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,30
1.9.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,65
1.10.			LOUÇAS SANITÁRIAS E BANCADAS		
1.10.1.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.10.2.	SINAPI-I	11688	TANQUE AÇO INOXIDÁVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VÁLVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,00
1.10.3.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Handwritten mark



Prefeitura municipal de
Montevideo

Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22024409
CAR n.º: 1020220002120 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



1.10.4.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF1153)	UN	1,00
1.10.5.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P. COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
1.10.6.	COMPOSIÇÃO	011	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M PARA RECEBIMENTO DE PIA DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00
1.10.7.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.10.8.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.10.9.	COMPOSIÇÃO	012	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,50 X 0,60 M PARA APOIO NO LABORATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	4,00
1.10.10.	COMPOSIÇÃO	013	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,0 X 0,60 M PARA APOIO NO LABORATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	4,00
1.11.			HIDRAULICA		
1.11.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	92,37
1.11.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	47,29
1.11.3.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	47,29
1.11.4.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.11.5.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
1.11.6.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00
1.11.7.	SINAPI-I	7122	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	20,00
1.12.			SANITARIO		
1.12.1.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	24,00
1.12.2.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00
1.12.3.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,00

4

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montevideo - GO
www.montevideo.gov.br
64.3629-1530/3629-1266

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura municipal de
Montevideo

Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 22024410
CAR n.º: 1020220002120 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



1.12.4.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
1.12.5.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	5,00
1.12.6.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
1.12.7.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
1.12.8.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	45,47
1.12.9.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	40,06
1.12.10.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	M	95,14
1.12.11.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	6,00
1.12.12.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	5,00
1.13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.13.1.	SINAPI-I	34606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	UN	1,00
1.13.2.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.13.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.13.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
1.13.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
1.13.6.	SINAPI-I	39807	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	2,00
1.13.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	711,54
1.13.8.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,89
1.13.9.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,48

Avenida Heide Outeira, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montevideo - GO
www.montevideo.gub.uy
64.3629-1530/3629-1266

P



Prefeitura municipal de
Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 22024411
CAT nº: 1020220002120 Página: 006
www.crea.go.org.br/autenticacao



1.13.10.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,30
1.13.11	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.169,28
1.13.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	714,86
1.13.13.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	329,01
1.13.14.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	714,86
1.13.15.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.169,28
1.13.16	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
1.13.17.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
1.13.18.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.13.19.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
1.13.20.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00
1.13.21.	SINAPI	97592	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	53,00
1.14.			ESQUADRIAS		
1.14.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72
1.14.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,40
1.14.3.	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.14.4.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00



Prefeitura municipal de
Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 22024412
CAT nº: 1020220003120 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao



1.14.5.	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	9,00
1.14.6.	COMPOSIÇÃO	017	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 120X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UNIDADE	5,00
1.14.7.	COMPOSIÇÃO	016	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 180X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UNIDADE	1,00
1.15.			GUICHE HOSPITALAR		
1.15.1	COMPOSIÇÃO	014	PASS THROUGH EM INOX 60x60x60cm COM PORTINHOLA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00
1.16.			PINTURA		
1.16.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	1.517,66
1.16.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1.839,62
1.16.3	SINAPI	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1.517,66
1.16.4	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	321,96
1.17.			INSTALAÇÃO COMBATE A INCENDIO		
1.17.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 P	UN	1,00

MONTIVIDIU-GO 22 DE SETEMBRO 2022

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Eng. CIVIL CREA-GO 5575/D-GO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
KELLY MARIA MARQUES COUTINHO
Contratante/Gestora do Fundo

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO
www.montividiu.go.gov.br
64.3629-1530/3629-1266

7



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001441

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AMARAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO AMARAL SILVA** RNP: **1006229590** Registro: **18162/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020210286076**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **16/12/2021** .. Baixada em: **30/06/2022**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS....**

CPF/CNPJ: **24.857.096/0001-77**

Avenida 01 com Rua

05.....

Número: 594....

Bairro: CENTRO

CEP: 75195-000

Quadra: 06..... Lote: 01..... Complemento:

Cidade: Bonfinópolis.....-GO

E-Mail: **amaral.fas@gmail.com**.....

Fone: (62....)992915626...

Contrato: 108/2021..

Celebrado em: 24/11/2021

Valor R\$: 436.099,91.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua WP 02.....

Número: SN.....

Bairro: RESIDENCIAL WALTER PAULO 2....

CEP: 75195-000.....

Quadra: 06..... Lote: 01..... Complemento:

Cidade: Bonfinópolis.....-GO

Data de Início: 16/12/2021

Previsão término: 27/06/2022

Coordenadas Geográficas: -16.5991234,-49.0211225

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS....**

CPF/CNPJ: **24.857.096/0001-77**

E-Mail:

Fone: (62....) 992915626.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.000,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.000,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.000,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1.000,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 10,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações:

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/12/2021 até 25/05/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22013506 a 22013510, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001441

Data: 11/07/2022 Hora: 09:56:00

Código de Controle: TZSYMUJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
80389/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA DE
BONFINÓPOLIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Engº **FERNANDO AMARAL SILVA ENG.CIVIL, ENG.SEG.TRABALHO E TCCG. CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES, CREA 18162/D-GO**, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS-GO, para Reforma e Ampliação ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. ART DE EXECUÇÃO Nº 1020210286076

Endereço		Avenida 01 com rua 05 nº 594 - centro Bonfinópolis - GO		
Início Obra		16/12/2021		
Termo da Obra		25/05/2022		
	1.0	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WILSON GONÇALVES		
	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1	1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00
	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
21301	1.2.0.1.	PLACA DE OBRA FLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LB (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GONFRA	m2	4,50
20702	1.2.0.2.	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE INCLUSO PINTURA (FACE) INTERNA DO SARRAFO 100CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	252,63
	1.3.	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA		
20101	1.3.0.1.	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	120,52
20118	1.3.0.2.	DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TRATE CB. E CARGA	m3	9,80
20109	1.3.0.3.	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC. C/TRATE CB. E CARGA	m2	195,70
20138	1.3.0.4.	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	6,00
20139	1.3.0.5.	DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	2,54
20137	1.3.0.6.	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	10,00
20143	1.3.0.7.	DEMOLICAO MANUAL MBO FIO SEM REAPROV. C/TRATE CB. E CARGA	m	103,80
20130	1.3.0.8.	DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATÉ CB. E CARGA	m	20,00
97650	1.3.0.9.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	120,52
20202	1.3.0.10.	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	556,68
40006	1.3.0.11.	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	320,56
20112	1.3.0.12.	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERÁMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC. C/TR. CB. E CARGA	m2	34,80
20106	1.3.0.13.	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	10,00
97644	1.3.0.14.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,64
99814	1.3.0.15.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	500,00
	1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
	1.4.1.	FUNDAÇÃO		
50302	1.4.1.1.	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	72,00
50901	1.4.1.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	8,37
52004	1.4.1.3.	ACO CA-50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	636,60
60303	1.4.1.4.	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	226,30
60191	1.4.1.5.	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	72,00
51029	1.4.1.6.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FOX=30 MPA	m3	19,18
96527	1.4.1.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	5,37
120902	1.4.1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	72,00

Autenticidade nº: 22013506
CAR nº: 1020220001441 - Página: 001
www.creango.org.br/autenticacao



LL

W

W

W



PREFEITURA DE BONFINÓPOLIS



Autenticidade nº: 22013507
CAR nº: 1020220001441 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



	1.4.2.	SUPERESTRUTURA		
60209	1.4.2.1.	FORMA CH COMPENSADA 12MM/VIGA/FLAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	m ²	153,27
60517	1.4.2.2.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FOX=25 MPA	m ³	11,49
60303	1.4.2.3.	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	277,90
52004	1.4.2.4.	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	457,90
2	1.4.2.5.	FORMA PILAR CIRCULAR EM TUBO PVC 200 MM - PASSARELA	UND	18,00
	1.5.	CONTRAPISO		
97084	1.5.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2017	M ²	252,63
220104	1.5.0.2.	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m ²	252,63
41003	1.5.0.3.	A TERRO INTERNO SEM APL.OAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M ³	156,40
	1.6.	ALVENARIA		
100160	1.6.0.1.	ALVENARIA DE TUILO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH.4ARML+100KG DE C/MS)	m ²	401,62
200101	1.6.0.2.	CHAPISCO COMUM	m ²	471,99
200500	1.6.0.3.	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH.4 ARMLC)	m ²	471,99
270310	1.6.0.4.	MURO DE ALVENARIA TUILO FURADO 1/2 VEZ (H= 2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	MP	19,70
	1.7.	TELHADO		
100775	1.7.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	420,25
92575	1.7.0.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	99,32
160401	1.7.0.3.	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m ²	504,96
92541	1.7.0.4.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	405,64
160402	1.7.0.5.	CUMEIRA PI TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	49,20
160403	1.7.0.6.	EMBOCAMENTO LATERAL (OITÕES)	m	71,11
160966	1.7.0.7.	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM COM ACESSÓRIOS	MP	120,50
92580	1.7.0.8.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	MP	120,50
94228	1.7.0.9.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,50
94231	1.7.0.10.	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,50
9	1.7.0.11.	PINTURA DE TELHA CERÂMICA E MADEIRAMENTO - PULVERIZADOR	M	226,81
10	1.7.0.12.	SERVIÇO DE REPARO DE TELHADO DUAS ÁGUAS - TELHA PLAN	M ²	324,56
	1.8.	REVESTIMENTOS		
	1.8.1.	CERÂMICO		
87257	1.8.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M ²	54,10
87275	1.8.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M ²	625,69
	1.8.2.	GRANITINA		
221101	1.8.2.1.	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C/3ARML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	m ²	308,25
006	1.8.2.2.	POLIMENTO DE PISO GRANITINA COM POLTRIZ - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRAMA 2 DEMÃOS	MP	779,51

64 KC

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA DE
BONFINÓPOLIS



Autenticidade nº: 22013508
CAT nº: 1020220001441 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



	1.9.	PINTURA		
260601	1.9.0.1.	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	586,77
261000	1.9.0.2.	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOIS C/SELADOR	m2	636,94
261602	1.9.0.3.	PINT. ESMALTE ESQUAD. FERRO C/FUNDO ANTECOR.	m2	67,95
261300	1.9.0.4.	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOIS	m2	405,74
261620	1.9.0.5.	LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	m2	69,50
261001	1.9.0.6.	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOIS	m2	1945,15
102494	1.9.0.7.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICACAO MANUAL. 2 DEMAOIS. INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	m2	500,00
102506	1.9.0.8.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM APLICACAO MANUAL. AF. 05/2021	m2	300,00
012	1.9.0.9.	PINTURA PISO TINTA ACRILICA 2 DEMAOIS	m2	260,15
	1.10.	FORRO		
210460	1.10.0.1.	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F.	m2	595,33
	1.11.	ESQUADRIAS		
90843	1.11.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2019	UN	6,00
1379	1.11.0.2.	FECHADURA SANITARIO LV/REOCUP 819 INAB 7/19 LA FONTE	un	6,00
170104	1.11.0.3.	PORTA DE SANITARIO 60x 160x200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS	Un	10,00
94570	1.11.0.4.	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETA TO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIV E ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2019	m2	36,28
180308	1.11.0.5.	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	6,60
180305	1.11.0.6.	PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS	m2	6,82
008	1.11.0.7.	PORTAO GRADE FIXA DE FERRO DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m2	13,96
12	1.11.0.8.	PORTA DE ABRIR ALUMINIO TIPO VENEZIANA C/FERRAGENS E FECHADURA - C/ PINTURA ESMALTE	m2	17,64
	1.12.	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
70636	1.12.0.1.	CAXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	3,00
81850	1.12.0.2.	CAXA DE GORDURA 50 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	Un	1,00
81975	1.12.0.3.	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	8,00
81973	1.12.0.4.	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	4,00
81924	1.12.0.5.	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	2,00
81938	1.12.0.6.	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	10,00
89709	1.12.0.7.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	UN	2,00
89710	1.12.0.8.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	UN	2,00
37948	1.12.0.9.	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00
81935	1.12.0.10.	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	8,00
81927	1.12.0.11.	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	10,00
89712	1.12.0.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	M	3,00
89714	1.12.0.13.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	M	42,00
89711	1.12.0.14.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	M	12,00
80515	1.12.0.15.	VÁLVULA DE DESCARGA DUPL O AÇIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	Un	10,00
80503	1.12.0.16.	VASO SANITARIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	un	2,00
80502	1.12.0.17.	VASO SANITARIO	Un	8,00
80904	1.12.0.18.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1,1/4"	Un	5,00
80946	1.12.0.19.	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM. 3/4"	Un	5,00
81369	1.12.0.20.	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	6,00
80723	1.12.0.21.	CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA)	Un	2,00

hcl klc
A
e
d



PREFEITURA DE BONFINÓPOLIS




81323	1.12.0.22.	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	Uh	4,00
81342	1.12.0.23.	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	Uh	8,00
81343	1.12.0.24.	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"	Uh	12,00
96710	1.12.0.25.	TÉ NORMAL, PFR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	4,00
96667	1.12.0.26.	TÉ NORMAL, PFR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	2,00
81003	1.12.0.27.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	36,00
81005	1.12.0.28.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM (40 mm)	m	54,00
93441	1.12.0.29.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", PF COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
93396	1.12.0.30.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00
81006	1.12.0.31.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	M	42,00
80804	1.12.0.32.	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO	UN	2,00
89578	1.12.0.33.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	49,50
97953	1.12.0.34.	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF 12/2020	UN	2,00
80811	1.12.0.35.	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN	1,00
	1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
91927	1.13.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.110,31
91929	1.13.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	298,00
92980	1.13.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
91955	1.13.0.4.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
91940	1.13.0.5.	CADA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
72578	1.13.0.6.	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Uh	19,00
71171	1.13.0.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Uh	11,00
71186	1.13.0.8.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Uh	2,00
71193	1.13.0.9.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	94,80
97610	1.13.0.10.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00
97585	1.13.0.11.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	22,00
71615	1.13.0.12.	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	3,00
11991	1.13.0.13.	HASTE DE A TERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	2,00
39795	1.13.0.14.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	2,00
	1.14.	DIVERSOS		
271702	1.14.0.1.	BANCADA DE MARMORE	m2	6,03
003	1.14.0.2.	PILAR TUBULAR DECORATIVO - FACHADA PRINCIPAL	UND	8,00
004	1.14.0.3.	FECHAMENTO EM ACM - FACHADA PRINCIPAL	UND	4,10
95546	1.14.0.4.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
005	1.14.0.5.	GRADE METÁLICA EM TUBO METALÔN - INCLUSO MURETA DE ALVENARIA	M	22,70
270603	1.14.0.6.	REDE PROTEÇÃO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	m2	200,00
2671	1.14.0.7.	LETRA CX. CHAPA GALV. PINT. COLOCADA (ALT. LETRA X NÚMERO LETRAS)	M	18,00
190201	1.14.0.8.	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	1,80

Autenticidade nº: 22013509
CAT nº: 102020001441 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LL', 'lll', and a large signature.



PREFEITURA DE
BONFINÓPOLIS



	1.15.	CALÇAMENTO		
94996	1.15.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m2	231,91
271714	1.15.0.2.	MEIO FIO PD. GOMFRA EM CONC. FRE MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM (1Q23ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APLOAM./REA TERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	89,00
007	1.15.0.3.	EXECUÇÃO DE RAMPA TRAPEZOIDAL - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	UND	1,00
1.16.		PAISAGISMO		
41003	1.16.0.2.	A TERRO INTERNO SEM APLOAM.C/TR.EM CARFINHO MÃO	m3	3,37
98510	1.16.0.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF. 06/2018	UN	15,00
201410	1.16.0.4.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO RINGA DEBIA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	12,50
1.17.		LIMPEZA DE OBRA		
270501	1.17.0.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1.487,43

Autenticidade N.º: 22013510
CAT. N.º: 020220001441 Página: 005
www.crea-go.org.br/autenticacao



Bonfinópolis-GO, 25 de maio de 2022.

Kelton Pinheiro

Prefeito Municipal

Eng. Civil Leonardo Lima de Castro

CREA: 1016332343/D-GO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020220000100

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210188278**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/08/2021** ..Baixada em: **20/12/2021**
Forma de registro: **Substituição à 1020210173787**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pires do Rio ...** CPF/CNPJ: **01.181.585/0001-56**

Praça Francisco Felipe Machado..... Número: 37..... Bairro: Centro..... CEP: 75200-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Pires do Rio.....-GO

E-Mail: Fone: (64....)34614000....

Contrato: **248/2021..** Celebrado em: **26/07/2021** Valor R\$: **443.303,28....**

Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **Praça Francisco Felipe Machado.....** Número: **37....**

Bairro: **Centro.....** CEP: **75200-000.....**

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: **Pires do Rio.....-GO**

Data de Início: **09/08/2021** Previsão término: **26/12/2021** Coordenadas Geográficas: **-17.237539,-48.2791757**

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pires do Rio....** CPF/CNPJ: **01.181.585/0001-56**

E-Mail: Fone: (64....) 34614000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO DEMOLICAO ESTRUTURA MADEIRA , 1.461,38 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.461,38 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 6.972,56 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 1.461,38 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 72,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 37,24 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 225,00 METROS;**

Observações

Reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Pires do Rio/GO. Fins especiais: Pintura e Emassamento (6972,56 metros quadrados). Impermeabilização com emulsão asfáltica (1461,38 metros quadrados) Construção de calçadas com acessibilidade em torno do prédio da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **26/08/2021** até **05/11/2021**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22000491 a 22000493, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020220000100**

Data: **20/01/2022** Hora: **09:46:00**

Código de Controle: **RBIJWUT**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
62428/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Autenticidade nº: 22000491
 Cert. nº: 020220000100 Página: 001
 www.credgo.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços à empresa Prefeitura Municipal de Pires do Rio, CNPJ nº 01.181.585/0001-56, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA ART Nº 1020210188278

Nome da Obra Prefeitura Municipal de Pires do Rio
 Descrição da Reforma do prédio sede da prefeitura de Pires Do Rio-GO
 Endereço da Praça Francisco Felipe Machado, 37 centro
 Início da Obra 26/08/2021
 Término da 05/11/2021
 Contrato nº 248/2021

Quantitativos executados do contrato acima descrito estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO - GO

EMPRESA CONTRATADA: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 33.585.148/0001-94

DISCRIMINAÇÃO: PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO ADITIVO


LOCAL: Praça Francisco Felipe Machado nº 37, Centro.

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO: 2.922,76 m²

BDI: 27,93%

BASE DE REFERÊNCIA ADOTADA = TABELA ADITIVO SINAPI - 09/2021 - GOINFRA 10/2021 COM DESONERAÇÃO;


ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	1461,38
1.2	20102	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	1461,38
1.3	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR. ATÉ CB. E CARGA	M ²	121,44
1.5	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	6,00
1.6	30101	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL (Disk Entulho usado 16 Caçamba de 6m ³)	M ³	96,00
2.0 TRANSPORTES					
2.1	30114	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO TRANSPORTE)	UM	1,00
2.2	30116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UM	1,00
3.0 COBERTURA					
3.1	092580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	1.461,38



Autenticidade n.º: 22000492
CAT n.º: 1020230000100 Página: 002
www.creaq.org.br/autenticacao



ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
3.2	160967	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	MF	1.461,38
3.3	160600	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	MF	38,97
3.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	174,90
3.5	160603	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	MF	7,50
3.6	160964	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	229,15
3.7	160600	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (ADITIVADO)	MF	171,87
4.0 REVESTIMENTO DE PISO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
4.1	101093	SINAPI	PISO EM MARMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF 05/2020	MF	16,80
5.0 PINTURA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
5.1	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	MF	5.063,27
5.2	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	MF	6.972,56
5.3	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO	MF	1.045,42
5.4	261610	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST. METALICA 1 DEMA0	M	1.461,38
5.5	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	MF	1.539,12
5.6	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	MF	327,32
5.7	261590	GOINFRA	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.	MF	1429,72
5.8	261503	GOINFRA	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	MF	2427,64
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018	MF	1.461,38
7.0 DIVERSOS					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
7.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MF	2.922,75
7.2	085015	GOINFRA	CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40x60 CM	UND.	15,00
7.3	180324	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	MF	1,00
7.4		COTADO	PAI MEIRA RABO DE RAPOSA COM SUBSTRADO E PLANTIO	Un	10,00
8.0 CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
8.1	21391	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 36, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,88
8.2	20109	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT. SOBRE LASTRO CONC. C/TR. ATE CB. E CARGA	m2	620,66
8.3	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TRATE CB. E CARGA (Canteiro fundo do Prédio)	MF	24,70
8.4	41002	GOINFRA	APILOAMENTO	MF	638,52
8.5	41140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	MF	638,52
8.6	41003	GOINFRA	A TERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TEM CARRINHO MÃO	MF	638,52




Autenticidade nº: 22000493
CAT nº: 1020220000100 Página: 003
www.crea-go.org.br/autenticacao




9.8 REVESTIMENTO DE PISO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
9.1	099991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	MP	37,24
9.2	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	MF	50,00
9.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22CM ALTURA AF 06/2016	ML	225,00
9.4	220911	SINAPI	JUNTA DILATAÇÃO C/SEIXO ROLADO	MF	20,58
9.5	2387	GOINFRA	BRITA No 0	MP	20,00
9.6	2388	GOINFRA	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	MP	20,00
9.7	1215	GOINFRA	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	KG	600,00
10.8 PINTURA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
10.1	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S - CALÇADA	MP	37,24
10.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÁOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 (ADITIVO)	MP	601,28
10.3	261700	GOINFRA	DEMARCAÇÃO QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	M	691,27
11.0 DIVERSOS					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT.
11.1	221122	GOINFRA	PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1C/3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	m ²	72,00
11.2	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m ²	37,24
11.3	221124	GOINFRA	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	MP	72,00
11.4	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MP	601,28

Pires do Rio-GO, 18 de Novembro de 2021.



MARIA APARECIDA MARASCO TOMAZINI
PREFEITA DE PIRES DO RIO-GO



PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL-
CREA 24805/D-GO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000404

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210188177**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **26/08/2021** .. Baixada em: **20/12/2021**
Forma de registro: **Substituição à 1020210173924**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI**.. Registro CREA-GO: **30336**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pires do Rio**.....

CPF/CNPJ: **01.181.585/0001-56**

Praça Francisco Felipe Machado.....

Número: **37**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75200-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Pires do Rio**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)34614000**....

Contrato: **249/2021**..

Valor R\$: **98.093,94**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Praça Francisco Felipe Machado**.....

Número: **37**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75200-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Pires do Rio**.....-GO

Data de Início: **09/08/2021**

Previsão término: **26/01/2022**

Coordenadas Geográficas: **-17.237539,-48.2791757**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pires do Rio**....

CPF/CNPJ: **01.181.585/0001-56**

E-Mail:

Fone: **(64....) 34614000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO DEMOLICAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 9,29 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO DEMOLICAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 447,03 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 15,93 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 793,43 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 116,32 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 116,32 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma dos banheiros do prédio da Prefeitura Municipal de Pires do Rio/GO. Serviços afins: Demolição de piso cerâmico e vinílico, instalação de piso em cerâmica e pintura.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **26/08/2021** até **05/11/2021**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22003550 a 22003552, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000404

Data: **25/02/2022** Hora: **11:04:00**

Código de Controle: **NSQCUGF**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
66733/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Autenticidade nº: 22003550
CAT nº: 102020000404 Página: 001
www.crea-go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aprovação de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços à empresa Prefeitura Municipal de Pires do Rio, CNPJ nº 01.181.585/0001-56, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA Reforma DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA ART Nº 1020210188177

Nome da Obra Prefeitura Municipal de Pires do Rio
Descrição da Reforma dos banheiros do prédio da prefeitura de Pires Do Rio-GO
Endereço da Praça Francisco Felipe Machado, 37 centro
Início da Obra 26/08/2021
Termínio da 05/11/2021
Contrato nº 249/2021

Os quantitativos executados do contrato acima descrito estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO - GO

EMPRESA CONTRATADA: FCR CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 33.585.148/0001-94

DISCRIMINAÇÃO: PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO ADITIVO

LOCAL: Praça Francisco Felipe Machado nº 37, Centro.

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO: 2.922,76 m²

BDI: 27,93%

BASE DE REFERÊNCIA ADOTADA - TABELA SINAPI - 09/2021 - GOINFRA 10/2021 COM DESONERAÇÃO:

ITEM		ETAPA			
L.O.		SERVIÇOS PRELIMINARES			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN.	QUANT. FINAL
1.1	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIPOLO S REAP. CTR. ATÉ CB.	M ²	9,29
1.2	20111	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC. CTR. CB. E CARGA	M ²	330,71
1.3	20137	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN	20,00
1.4	20138	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN	12,00
1.5	20141	GOINFRA	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN	20,00
1.6	20133	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	116,32
1.7	20146	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN	8,00
1.8	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	24,00
2.0		ALVENARIA E DIVISÓRIAS			
2.1	100201	GOINFRA	ALVENARIA DE TIPOLO FURADO 1/2 VEZ - 9X19X19 - ARG. (ICALH 4ARM1 - 100KG DE C1 M3)	M ²	15,93
3.0		REVESTIMENTO DE PAREDE			
3.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	M ²	31,86
3.2	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH 4ARM1 + 100KG C1 M3)	M ²	31,86
3.3	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M ²	480,35
4.0		IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.1	121001	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO - REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFALTICA	M ²	116,32
4.2	121001	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO - REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFALTICA	M ²	22,66

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Autenticidade n.º: 22003551
CAT n.º: 102022000904 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



REVESTIMENTO DE PISO					
5.0					
5.1	220309	GOINFRA	PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICISARML) E ARGAMASSA COLANTE	MF	116,32
5.2	220309	GOINFRA	PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICISARML) E ARGAMASSA COLANTE	MF	22,66
PINTURA					
6.1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (PAREDES INTERNAS)	MF	201,32
6.2	260901	GOINFRA	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	MF	15,12
6.3	261302	GOINFRA	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR (TETO)	MF	116,32
6.4	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	MF	317,64
6.5	261602	GOINFRA	PINT ESMALTE / ESQUAD FERRO C/ FUNDO ANTICOR.	MF	33,03
ESQUADRIAS					
7.1	180104	GOINFRA	PORTA DE ABRIR ALUMINIO NATURAL EM VENEZIANA C/ FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT)	MF	24,80
7.2	230101	GOINFRA	FECH (ALAV.) LAFONTE 6236 E 8766 - E17 IMAB OU EQUIV.	Um	4,00
7.3	230202	GOINFRA	DOBRADIÇA 3" X 1 1/2" CROMADA	Um	12,00
7.4	170110	GOINFRA	PORTA LISA 90X110 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	Um	4,00
REDE HIDROSANITÁRIO					
ÁGUA FRIA - IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS HIDRÁULICOS					
8.1	81661	GOINFRA	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100X100X50	UN	8,00
8.2	81785	GOINFRA	GRELHA REDONDA AÇO INOX ROTATIVA DIAM. 100MM	UN	8,00
8.3	82302	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 50MM	M	12,00
8.4	82304	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 100MM	M	6,00
8.5	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN	18,00
8.6	80505	GOINFRA	VASO SANITÁRIO PARA PNE COM CAIXA ACOPLADA COM CUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN	2,00
8.7	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	20,00
8.8	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL ACABAMENTO CROMADO	UN	20,00
8.9	80587	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	17,00
8.10	80542	GOINFRA	LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA	UN	2,00
8.11	80550	GOINFRA	FIXAÇÃO P/ LAVATORIO (PAR)	UN	8,00
8.12	80580	GOINFRA	VALVULA P/ LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1	UN	17,00
8.13	80563	GOINFRA	SIFÃO P/ LAVATORIO PVC CROMADO DIAM. 17X1/2"	UN	17,00
8.14	80620	GOINFRA	VALVULA PVC DE 1" P/ MICTORIO TIPO COCHO	UN	
8.15	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	UN	8,00
8.16	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN	20,00
8.17	80601	GOINFRA	MICTORIO DE LOUÇA C/ SIFAO INTEGRADO	UN	8,00
8.18	081003	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25MM	M	64,00
8.19	81004	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 32MM	M	24,00
8.20	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	UN	4,00
8.21	81322	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32MM (1")	UN	4,00
8.22	81369	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ BUCHA LATAO 25X3/4"	UN	37,00
8.23	81122	GOINFRA	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DIAMETRO 32X25MM	UN	8,00
8.24	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"	UN	17,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]




Autenticidade nº: 22003552
CAT. Nº: I 020220000404 Página: 003
www.crea.go.gov.br/autenticacao


8.25	080573	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PNE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"	UN	2,00
8.26	080556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	UN	35,00
8.27	080929	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 1 1/2"	UN	12,00
7.30	080621	GOINFRA	VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	UN	8,00
7.31	080572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"	UN	17,00
8.0			BANCADAS E DIVISÓRIAS		
8.1	100320	GOINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO	MF	7,66
8.2	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	MF	8,48
18.0			DIVERSOS		
18.3	230176	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UN	4,00
18.4	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MF	116,32
18.5	270896	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80X80 CM	UN	1,00
18.6	11186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	MF	13,30
18.7	210505	GOINFRA	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM	M	17,92



Pires do Rio-GO, 18 de Novembro de 2021.



MARIA APARECIDA MARASCO TOMAZINI
PREFEITA DE PIRES DO RIO-GO



PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL-
CREA 24805/D-GO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220002808

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220084504**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/04/2022** .. Baixada em: **17/11/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FCR CONSTRUCOES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce - GO**

CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**

Rua Adalto Fernandes Número: 201....

Bairro: Centro..... CEP: 75827-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: **Aparecida do Rio Doce**.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)36371107....

Contrato: 014/2022..

Celebrado em: 22/03/2022 Valor R\$: 450.750,08.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Adalto Fernandes.....

Número: 288....

Bairro: Centro.....

CEP: 75827-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: **Aparecida do Rio Doce**.....-GO

Data de Início: 02/04/2022 Previsão término: 22/03/2023

Coordenadas Geográficas: -18.1922764,-51.2213044

Finalidade: **Esportivo**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce - GO**

CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**

E-Mail:

Fone: (64....) 36371107..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO , 226,19 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.197,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 25,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO , 1.197,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Aparecida do Rio Doce.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/04/2022 até 11/11/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22038532 a 22038536, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020220002808**

Data: **02/12/2022** Hora: **08:50:00**

Código de Controle: **XRDYGAV**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
94189/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signature and initials in blue ink]



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE

Lugar de gente feliz!



Autenticidade n.º: 22038532
CAT n.º: 1020220002808 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsavel Tecnico Eng.º RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO ENG.CIVIL, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE-GO, CNPJ nº 24.859.316/0001-00, na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO) ART Nº 1020220084504

Descrição da Obra	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES
Endereço da Obra	APARECIDA DO RIO DOCE - GO
Início da Obra	02/04/2022
Termino da Obra	11/11/2022
Processo nº	014-2022

Os quantitativos executados do contrato acima descrito, estão relacionados na planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO

OBRA: REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES

TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - DESONERAD

TABELA SINAPI - 11/2021 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	CODIGO	TABELA	Descrição dos Serviços	Und	Quant
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	4,00
1.2	20112	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m²	124,66
1.3	20106	SINAPI	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	22,32
1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	34,97
1.5	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	14,55
1.6	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA	m²	16,00
1.7	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	un	47,00
1.8	20127	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB.E CARGA (OC)	m³	56,55

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE

Lugar de gente feliz!



Autenticidade n.º: 22038533
CAR n.º: 1020220002808 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	40,00
3.0 COBERTURA					
3.1	61101	GOINFRA	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAME NTO E FORMA/ DESFORMA	m ²	226,19
3.2	98547	SINAPI - 12/2021	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	m ²	226,19
3.3	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	348,34
3.4	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	1395,62
3.5	60802	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m ³	22,62
3.6	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	80,00
3.7	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m ²	226,19
3.8	130152	GOINFRA	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	m ²	226,19
3.9	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m ²	226,19
3.10	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	600,00
3.11	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m ²	226,19
4.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE					
4.1	130152	GOINFRA	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	m ²	64,00
4.2	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m ²	1500,93
4.3	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m ²	90,00
4.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m ²	358,32
4.5	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m ²	643,05
4.6	261550	GOINFRA	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m ²	735,80
4.7	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	677,88
5.0 ESQUADRIAS E ACABAMENTOS					
5.1	180105	GOINFRA	ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m ²	24,32
5.2	180490	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB.E CARGA (OC)	m ²	24,32
5.3	230101	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m ²	27,97
5.4	180304	GOINFRA	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m ²	7,00
5.5	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m ²	435,92

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE

Lugar de gente feliz!



Autenticidade n°: 22038534
CAR n°: 1020220002808 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



6.0 PISO / CALÇAMENTO					
6.1	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m ²	124,66
6.2	220310	GOINFRA	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	16,80
6.3	220920	GOINFRA	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m ²	8,90
6.4	220108	GOINFRA	PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM	m ²	38,40
6.5	220053	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM	m ²	640,00
6.6	261002	GOINFRA	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m ²	640,00
6.7	20109	GOINFRA	DEMOUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m ²	200,00
6.8	220100	GOINFRA	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO /ATERRO INTERNO)	m ²	200,00
6.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	800,00
7.0 HIDROSSANITÁRIO / LOUÇAS E METAIS / BANCOS E BANCADAS					
7.1	80502	GOINFRA	VASO SANITARIO	un	9,00
7.2	80515	GOINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	un	9,00
7.3	80512	GOINFRA	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")	un	9,00
7.4	80510	GOINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	9,00
7.5	80520	GOINFRA	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITARIO (PAR)	un	9,00
7.6	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAWE PARA VASO SANITÁRIO	un	9,00
7.7	80660	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	un	10,00
7.8	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	un	9,00
7.9	80550	GOINFRA	DEMOUÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB. E CARGA (OC)	PAR	10,00
7.10	80556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	un	10,00
7.11	80562	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	10,00
7.12	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	un	4,00
7.13	80723	GOINFRA	CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA)	un	6,00
7.14	80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	un	10,00
7.15	271605	GOINFRA	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	un	14,00

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE
Lugar de gente feliz!



Autenticidade n.º: 22038535
CAT. n.º: 1020220002808 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



7.16	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	un	19,05
7.17	80688	GOINFRA	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	m²	1,00
7.18	81003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	un	100,00
7.19	81006	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	un	50,00
7.20	81881	GOINFRA	RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL- V=10M3COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	un	1,00
7.21	80601	GOINFRA	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	un	8,00
7.22	80610	GOINFRA	KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)	un	4,00
7.23	80613	GOINFRA	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO	un	4,00
7.24	80621	GOINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	un	4,00
8.0	ELÉTRICA				
8.1	71197	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	m	150,00
8.2	120207	GOINFRA	PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM	m2	150,00
8.3	70563	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	m	3000,00
8.4	70564	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	m	150,00
8.5	70565	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2	m	600,00
8.6	70509	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	un	150,00
8.7	70512	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2	m	300,00
8.8	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	un	1000,00
8.9	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	un	25,00
8.10	71728	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB.E CARGA (OC)	und	1,00
8.11	71411	GOINFRA	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	und	1,00
8.12	71412	GOINFRA	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)	und	1,00
8.13	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	un	13,00
8.13	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	un	9,00
8.14	39391	SINAPI - I 12/2021	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (p/ area externa)	un	14,00
8.15	1	COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE LED 200W	un	25,00
8.22	2	COTAÇÃO	PAFLON DE 24 W - AMBIENTES INTERNOS	um	23,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DE
APARECIDA DO RIO DOCE

Lugar de gente feliz!





Autenticidade nº: 22038536
CAT nº: 02022002808 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



8.23	39396	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA DE BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000*W, USO EXTERNO	m	2,00
8.24	72190	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	un	1,00
8.25	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00
8.26	72170	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	1,00
8.27	71177	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	un	1,00
8.28	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	un	4,00
8.29	71173	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	20,00
8.30	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	4,00
9.0	EQUIPAMENTOS				
9.1	271103	GOINFRA	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00
9.2	271101	GOINFRA	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID	CJ	1,00
9.3	270890	GOINFRA	SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID	un	1,00

Aparecida do Rio Doce, 14 de novembro de 2022


Edy Carlos Gonçalves
Prefeito Municipal
Edy Carlos Gonçalves
Prefeito Municipal


LEANDRO BARBOSA FERNANDES
ENG. CIVIL, ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 8424/D-GO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230001089
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO** RNP: **1019824719** Registro: **1019824719D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220178376**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/07/2022** .. Baixada em: **12/04/2023**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI -.. Registro CREA-GO: 30336**.....

Contratante: **Fundo Municipal de Saúde de Montividiu-GO** CPF/CNPJ: **11.269.276/0001-96**

Rua Francisco Sales Número: S/n..... Bairro: **Centro**..... CEP: **75915-000**

Quadra: S/q..... Lote: S/l..... Complemento: Cidade: **Montividiu**.....-GO

E-Mail: Fone: **(64....)36291530**....

Contrato: **137/2022**.. Celebrado em: **20/06/2022** Valor R\$: **933.714,73**....

Vinculada à ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Rita Cândida esq. Rua Arco Iris** Número: s/n....

Bairro: **Morada Feliz**..... CEP: **75915-000**.....

Quadra: S/q..... Lote: S/l..... Complemento: Cidade: **Montividiu**.....-GO

Data de Início: **22/07/2022** Previsão término: **31/12/2022** Coordenadas Geográficas: **-17.3253494,-51.2213044**

Finalidade: **Saúde**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **Fundo Municipal de Saúde de Montividiu-GO** CPF/CNPJ: **11.269.276/0001-96**

E-Mail: Fone: **(64....) 36291530**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 291,21 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 291,21 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 291,21 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 25,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 291,21 METROS QUADRADOS;**

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **22/07/2022 até 06/04/2023**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23010161 a 23010167, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001089

Data: 13/04/2023 Hora: 12:30:00

Código de Controle: HSPQAXF



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63040/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade nº: 23010161
CAT nº: 1020230001089
Página: 001
www.cira.go.gov.br/autenticacao



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.585.148/0001-94, estabelecida na Rua 7, quadra H lote 3 Sala 1 Setor Marechal Rondon na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Responsável Técnico Eng^o RAFAELA CRISTINA TONELINO DE ARAUJO CARMO, CREA 1019824719D-GO, prestou serviços para a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MONTIVÍDIU-GO, CNPJ nº 11.269.276/0001-96, com obras e serviços de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE na Rua Rita Candida esq. Rua Arco Iris - Morada Feliz no município de Montividiu-GO, ART Nº 1020220178376, na Construção de prédio, como todas as instalações hospitalares pertinentes, com área de 291,21 m² de edificação nova.

ENTIDADE IMPLANTADORA:	MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU-GO	Ref.:	Jan-22
RECURSOS:	MUNICIPAL	Ref.:	fev-22
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE EM MONTIVÍDIU		
ENDEREÇO:	Rua Rita Candida esq. Rua Arco Iris - Morada Feliz, Montividiu-GO		
CONTRATO: 137/2022		INÍCIO 22/07/2022	TERMINO 06/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERREIRO	m ²	1.212,50
1.2	20212	GOINFRA	BARRELAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NRS, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIGIENOSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	m ²	20,00
1.3	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSIVE RETRADA DO ESGOTO SANITÁRIO)	Un	1,00
1.4	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD GOINFRA	Un	1,00
1.5	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	m ²	291,21
1.6	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m ³	200,00
1.7	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1.000,00
2.0			TRANSPORTES		
2.1	30105	GOINFRA	TRANSP DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA	m ³	15,00
3.0			SERVIÇO EM TERRA		
3.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m ³	12,69
3.2	41002	GOINFRA	APILOAMENTO	m ²	265,14
3.3	41003	GOINFRA	A TERRO INTERIO SEM APILOAM C/ TR EM CARRINHO MÃO	m ³	848,75
3.4	41007	GOINFRA	ESPALHAMENTO MECANICO	m ²	1.212,50
3.5	41009	GOINFRA	COMPACT MECANIC S/ CONTR LABORAT.	m ³	722,75
3.6	41001	GOINFRA	ESC CAMPO ABERTO C/TRANP MANUAL DE TERRA(OC)	m ³	722,75
4.0	60000		FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
4.1	50302	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO	M	202,50
4.2	50901	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m ³	10,15
4.3	50902	GOINFRA	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m ²	16,92
4.4	51032	GOINFRA	CONCRUSINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPa (OB. C.)	m ³	10,15
4.5	51026	GOINFRA	LANCAMENTO/APLICACAO CONC EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	m ³	10,15
4.6	52004	GOINFRA	ACD CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	547,15
4.7	61130	GOINFRA	MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m ²	150,85

1

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO
www.montividiu.go.gov.br
64.3629-1530/3629-1266

Handwritten signatures and initials



5.0	60000		ESTRUTURA		
5.1	60103	GOINFRA	ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	m2	291,21
5.2	60191	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	126,96
5.3	60203	GOINFRA	FORMA-MADEIRIT 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	319,01
5.4	60304	GOINFRA	ACO CA - 50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.104,55
5.5	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	646,54
5.6	60520	GOINFRA	CONCR USADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA (OB C.)	m3	21,45
5.7	60802	GOINFRA	LANC/APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS)	m3	21,45
5.8	61101	GOINFRA	FORRO LAJE PRE-MOLDADA CAP. E=2CM OFERR DISTRIB	m2	291,21
5.9	98547	SINAFI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF. 06/2018	m2	291,21
6.0	70000		INST. EL. ET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
6.1		COMP 1	LUMINARIA LED 24 WATTS, 30X30 TIPO SOBREPOR, 6500 K TIPO HOSPITALAR	Un	34,00
6.2		COMP 2	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Un	6,00
6.8	71432	GOINFRA	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	Un	3,00
6.9	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	23,00
6.10	71455	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	Un	2,00
6.11	72578	GOINFRA	TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA	Un	89,00
6.12	72198	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Un	1,00
6.13	70720	GOINFRA	CX METALICA P/ MEDIDOR POLIFASICO PD. CEL.G 420X580X220MM	Un	1,00
6.14	70709	GOINFRA	CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA S/TAMPA	Un	3,00
6.15	71193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM 20 MM	M	600,00
6.16	71197	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM 50MM	M	54,00
6.17	71215	GOINFRA	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	M	12,00
6.18	71125	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2"	Un	4,00
6.19	71380	GOINFRA	HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	4,00
6.20	70534	GOINFRA	CABO A GRUPO SINTEHAX 1000 V. 4 X 6 MM2	M	50,00
6.21	71291	GOINFRA	FIO ISOLADO 750 V. PRASTIC No. 2,5 MM2	M	900,00
6.22	71292	GOINFRA	FIO ISOLADO 750 V. PRASTIC No. 4 MM2	M	600,00
6.23	72510	GOINFRA	TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2	Un	2,00
6.24	72556	GOINFRA	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 5E	Un	10,00
6.25	70681	GOINFRA	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	37,00
6.26	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	117,00
6.27	70715	GOINFRA	CAIXA PASSAGEM 60X60X70 FUNDO DE BRITA S/TAMPA	Un	1,00
6.28	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	21,00
6.29	71175	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	1,00
6.30	70692	GOINFRA	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	10,00
6.31	72585	GOINFRA	TOMADA P/TERMINAL DE COMPUTADOR (REF. 54324)	Un	14,00
6.32	72591	GOINFRA	TOMADA TELEFONICA (4 PINOS)	Un	15,00
6.33	71197	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM 50MM	M	100,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Prefeitura municipal de
Montividiu
Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 23010163
CAT. n.º: 1020530001089 Página: 003
www.creaço.org.br/autenticacao



6.34	70504	GOINFRA	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM 2"	Un	2,00
6.35	71215	GOINFRA	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	M	30,90
6.36	70601	GOINFRA	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR	M	20,00
6.37	70611	GOINFRA	CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO)	M	100,00
6.38	70620	GOINFRA	CABO TELEFON. CTP-AFL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO)	M	30,00
6.39	70626	GOINFRA	CABO UTP-4P, CAT 5E, 24 AWG	M	150,00
6.40	85003	GOINFRA	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE DE EXTINTORA 20 BC	Un	3,00
7.0	80000		INSTALACOES HIDRO-SANTARIAS		
7.1	70715	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	10,00
7.2	81626	GOINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	10,00
7.3	81850	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA 50 L CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	Un	2,00
7.4	80510	GOINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	5,00
7.5	80513	GOINFRA	TUBO DESCARGA CURTO 1 1/2"	Un	5,00
7.6	80514	GOINFRA	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1 1/2" (ENTRADA)	Un	5,00
7.7	80517	GOINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO	Un	5,00
7.8	80502	GOINFRA	VASO SANITARIO	Un	5,00
7.9	80520	GOINFRA	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	5,00
7.10	80526	GOINFRA	TAMPA PARA VASO SANITARIO 1ª LINHA	Un	5,00
7.11	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	Un	5,00
7.12	80542	GOINFRA	LAVATORIO MEDIO SICOLUNA	Un	12,00
7.13	80550	GOINFRA	FIXAÇÃO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	12,00
7.14	80560	GOINFRA	SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM 1"X1 1/2"	Un	16,00
7.15	80570	GOINFRA	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	Un	16,00
7.16	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL	Un	4,00
7.17	80660	GOINFRA	TORNEIRA P/PA DIAM 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	8,00
7.18	80670	GOINFRA	SIFAO P/PA 1 1/2" X 2" METAL	Un	8,00
7.19	80688	GOINFRA	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Un	8,00
7.20	80680	GOINFRA	VALVULA P/PA TIPO AMERICANA DIAM 3/2" (METAL)	Un	8,00
7.21	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELETRICO PVC C/BRACO METALICO	Un	2,00
7.22	80732	GOINFRA	PORTA TOALHA EM INOX (HASTE)	Un	2,00
7.23	80733	GOINFRA	PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA)	Un	15,00
7.24	80803	GOINFRA	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	Un	1,00
7.25	80810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM 1/2" E 3/4"	Un	1,00
7.26	80811	GOINFRA	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	4,00
7.27	80820	GOINFRA	SIFAO P/TANQUE 1" X 1 1/2" - PVC	Un	1,00
7.28	80830	GOINFRA	VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM 1" S/LADRAO	Un	1,00
7.29	80845	GOINFRA	CAIXA ALV P/TORNEIRA JARDIM	Un	2,00
7.30	81828	GOINFRA	CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA	Un	9,00
7.31	80903	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	Un	5,00
7.32	80905	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1 1/2"	Un	1,00
7.33	80926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00
7.34	80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM 3/4"	Un	12,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



7.35	81066	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	Un	2,00
7.36	81067	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	Un	24,00
7.37	81069	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	Un	1,00
7.38	81056	GOINFRA	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DA GUA 32X1"	Un	1,00
7.39	81055	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	Un	2,00
7.40	81058	GOINFRA	ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2	Un	3,00
7.41	81102	GOINFRA	LUA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	1,00
7.42	81103	GOINFRA	LUA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	10,00
7.43	81105	GOINFRA	LUA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00
7.44	81302	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	Un	5,00
7.45	81305	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm	Un	1,00
7.46	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	1,00
7.47	81322	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	35,00
7.48	81324	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	2,00
7.49	81380	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2"	Un	8,00
7.50	81381	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4	Un	20,00
7.51	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	9,00
7.52	81403	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	20,00
7.53	81405	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00
7.54	81424	GOINFRA	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	6,00
7.55	81663	GOINFRA	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	4,00
7.56	81752	GOINFRA	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	Un	11,00
7.57	81861	GOINFRA	CAIXA DAGUA POLIURETANO 1000 LTS. C/TAMPA	Un	2,00
7.58	81866	GOINFRA	FOSSA SEPTICA 2500 L 2,95 X 1,35 X 1,40	Un	2,00
7.59	81874	GOINFRA	SUMIDOURO D.1,60 PROF.4,5 M	Un	1,00
7.60	81888	GOINFRA	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	Un	1,00
7.61	81921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	8,00
7.62	81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	2,00
7.63	81961	GOINFRA	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	2,00
7.64	81935	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	30,00
7.65	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	4,00
7.66	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	5,00
7.67	82301	GOINFRA	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM	ML	50,30
7.68	82302	GOINFRA	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	ML	75,00
7.69	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	ML	176,00
7.70	81003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	235,00
7.71	81004	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	ML	15,00
7.72	81006	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	ML	75,00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



8.0	100000		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
8.1	100201	GOINFRA	ALVENARIA TUILO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19	m ²	852,66
8.2	100204	GOINFRA	CUNHAMENTO/ALVENARIAS Q/TU.COMUM	ML	211,45
8.3	100320	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m ²	6,05
9.0	120000		IMPERMEABILIZACAO		
9.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m ²	74,06
10.0	140000		ESTRUTURA DE MADEIRA		
10.1	140201	GOINFRA	ESTRUT. TELHA DE FIBROIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m ²	291,21
10.2	140118	GOINFRA	MÃO DE OBRA PESTR MAD EM TESOURA TELHA FIBROIMENTO	m ²	291,21
11.0	150000		ESTRUTURAS METALICAS		
11.1	150103		ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 CO	Kg	91,89
12.0	160000		COBERTURAS		
12.1	160501	GOINFRA	COBERTURA C/TELHA ONDULADA	m ²	291,21
12.2	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	ML	35,81
12.3	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	ML	106,15
13.0	170000		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
13.1	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	1,00
13.2	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM CABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UNID	16,00
14.0	180000		ESQUADRIAS METALICAS		
14.1	180380	GOINFRA	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m ²	19,80
14.2	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U AF. 01/2021 P	m ²	25,20
14.3	3104	SINAPI-I	CONJ. DE FERRAGENS PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Unid	15,00
14.4	3103	SINAPI-I	FECHADURA PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Unid	15,00
14.5	180404	GOINFRA	ESQ. BASCULANTE CHAPA No 18 J17, 18 e 19 C/FERRAGENS	m ²	1,80
14.6	180103	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO C/FERR.(M.O.FAB INC.MAT.)	m ²	7,56
14.7	180103	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO C/FERR.(M.O.FAB INC.MAT.)	m ²	1,68
14.8	180104	GOINFRA	PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA C/FERR.(M.O.FAB INC.MAT.)	m ²	2,31
14.9	180113	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINODIZ C/FERR.(M.O.FAB INC.MAT.)	m ²	4,20
14.10	180701	GOINFRA	ESCALADA MARINHEIRO METALON C/PROTECAO	M	2,84
15.0	190000		VIDROS		
15.1	190103	GOINFRA	VIDRO LISO 5 MM	m ²	15,24

5

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



16.0	200000		REVESTIMENTO DE PAREDES		
16.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	1.705,32
16.2	200201	GOINFRA	EMBOCO (1C14 ARML)	m2	131,02
16.3	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH4ARMLC+100kg C/M3)	m2	1.574,30
16.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m2	131,02
17.0	210000		FORROS		
17.1	210101	GOINFRA	CHAPISCO EM FORRO (1C1 3 ARG)	m2	265,14
17.2	210401	GOINFRA	REBOCO PAULISTA EM FORRO (1CALH4ARML+150KG C/M3)	m2	265,14
18.0	220000		REVESTIMENTO DE PISO		
18.1	220100	GOINFRA	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC DESEMPEN 5 CM 1,2,5,3,5	m2	286,55
18.2	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1:3:6	m2	265,14
18.3	220053	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE (1.3) e=2 CM	m2	265,14
18.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m2	265,14
18.5	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM AF_09/2020	ML	250,14
19.0	230000		FERRAGENS		
19.1	230101	GOINFRA	FECH (ALAV) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB	Un	17,00
19.2	230202	GOINFRA	DOBRA DICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	51,00
20.0	240000		MARCEARIA		
20.1		COMP. 3	ARMARIO EM MADEIRA LAMINADO MELAMINICO BRANCO, COMPLETO COM ACESSÓRIOS, GAVETAS E COMPLEMENTOS	m2	18,37
21.0	250000		ADMINISTRACAO - MENSALISTAS		
21.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	50,00
21.2	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	200,00
22.0	260000		PINTURA		
22.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELA DOR ACRILICO	m2	330,33
22.2	260901	GOINFRA	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAS	m2	291,21
22.3	261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	392,70
22.4	261009	GOINFRA	FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAS)	m2	7,99
22.5	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAS	m2	1.509,11
22.6	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAS SEM SELADOR	m2	265,14
22.8	261501	GOINFRA	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	57,54
22.10	261550	GOINFRA	PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR	m2	1.243,97
22.11	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAS EM ESQ. MADEIRA	m2	57,54
22.12	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAS	m2	7,99

A
B

10



Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com o futuro.



Autenticidade n.º: 23010167
CAT n.º: 1020230001089 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao



23	270000		DIVERSOS		
23.1	270210	GOINFRA	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	145,68
23.2	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO (25 PLANTAS POR M2). AF_05/2018	m2	35,69
23.3	270215	GOINFRA	PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PSOGRAMA/ PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)	m2	105,00
23.4		COMP 4	PAINEL RIPADO EM COMPENSAÇÃO 12MM	m2	85,92
23.5		COMP 5	FORRO DE FIBRA MINERAL	m2	118,95
23.6	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	291,21
23.7	270701	GOINFRA	ALAMBRAÇO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO AGETOP	ML	79,84
23.8	270802	GOINFRA	MASTRO FIBANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN (ASSENT PINTADO)	CJ	1,00
23.9	270805	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMINIO 42 X 60 CM	Un	1,00
23.10	271500	GOINFRA	CAFE DA MANHA	REF	800,00
23.11	271852	GOINFRA	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	ML	10,00
23.12	271808	GOINFRA	BANCAIDA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	16,23
23.13	271715	GOINFRA	MEIO FIO DE CONCRETO 15 X 30 X 100 - (OB.CIVIS)	ML	66,86
23.14		COMP 6	FACHADA EM ACM METALICO COR A SER DEFINIDO, ESPESSURA 3MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM ALUMINIO, COM FIXACAO NA PAREDE COM PARABOLT, FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO	MF	11,76

Montividiu - GO, 06 de abril de 2023.

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Eng. CIVIL CREA-GO 5575/D-GO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
KELLY MARIA MARQUES COUTINHO
Contratante/Gestora do Fundo

Avenida Heide Outa, Qd. 13, Lt. 01, Setor Vera Cruz, Montividiu - GO
www.montividiu.go.gov.br
64.3629-1530/3629-1266

7

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

A empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na rua 07 nº 181 Qd. H Lt.03 Setor Marechal Rondon, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob nº. 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a CLEIDE MOREIRA DE FREITAS Brasileira, casada, residente a Rua 3 quadra H lote 3 Setor Marechal Rondon Goiânia-GO, CEP – 74560-310, portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87 DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação **disponibilizara de imediato** em observância ao art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, dispor das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, conforme relação abaixo, a qual poderá ser verificada por ocasião da fase de habilitação.

Relação de Equipamentos	
Veículo Gol ou similar	Cortador de piso
Bobcat	Carrinho de mão
Caminhão caçamba 6 m ³	Lixadeira de parede
Martelete rompedor	Andaime
Compactador de Solo	Serra Marmore (maquita)
Alisador de concreto	Colher de pedreiro
Regua vibratória	Alicate
Esquadro	Chave de fenda
Marreta	Descascador de fio
Martelo	Serra de arco
Escada	Lima
Trena	Teste de tensão
Picareta	Cavadeiras
Serras	Multímetro
Pá	Furadeira
Enxada	Serrote

Relação de Pessoal
Engenheiro Civil/Arquiteto
Enc. Administrativo
Enc. De Obra
Pedreiro
Carpinteiro
Eletricista
Armador
Apontador
Meio oficial
Ajudante geral

Goiânia-GO 08 de maio de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87

DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

A **FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**


A/C: Comissão Permanente de Licitação

TP 001/2023

A Empresa **FCR CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no **CNPJ - Nº 33.585.148.0001.94**, com sede Rua 7, nº 181 sala 01 QD H Lote 03 Setor marechal Rondon Goiânia – GO, por intermédio de seu representante legal Sr. **CLEIDE MOREIRA DE FREITAS** portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, residente Rua 3 QD B Lote 11 nº 161 Setor Marechal Rondon-GO **DECLARA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** Que tem pleno e completo conhecimento acerca do local de execução dos serviços, bem como de todas as informações necessárias à execução do objeto da licitação em epigrafe.

Declara ainda ter conhecimento de que não poderá solicitar ou pleitear quaisquer Realiamentos, recomposições, acréscimos pecuniários etc., referente a obra em epigrafe sob alegação de desconhecimento de informações ligadas a mesma.

Goiânia-GO 08 de maio de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87



Construções Eireli

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

FCR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.585.148/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr.^a CLEIDE MOREIRA DE FREITAS portador da Carteira de Identidade nº 5536010-SSP/GO e do CPF nº 812.218.511-87, DECLARA possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE
CONTRATO Nº 033/20223
VALOR 736.252,81

PREFEITURA DE CAIAPONIA
CONTRATO 059/2022
570.695,23


CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
CONTRATO 016/2022
721.894,51

PREFEITURA DE MONTIVIDIU-GO
CONTRATO 201/2022
1.219.388,67

Valor global de compromissos assumidos: 3.248.231,22

Três milhões duzentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e um reais e vinte dois centavos)

Goiânia-GO 08 de maio de 2023



FCR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 33.585148/0001-94
Cleide Moreira de Freitas
CPF: 812.218.511-87

62 3624-5183 / 98499-1055 | construtorafcr@gmail.com

Rua 07, nº 181 Qd. H Lt. 03 - Sala 01 - Setor Marechal Rondon - Goiânia - GO